UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2020
zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw z siedziba przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg
przy ul. Dtugiej 49, 53-633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:
Dyrektora - Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych — Grazyne Wojewddzkg

dziatajagcym réwniez w imieniu i na rzecz:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji S.A., z siedzibq we Wroctawiu przy
ul. Na Grobli 14/16 ,dziatajagcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sqdowego pod
nr KRS 0000391028, NIP 8960000256, zwanym w tresci umowy ,MPWIiK”

oraz

FORTUM NETWORK WROCEAW Sp. z o. o., z siedzibqg we Wroctawiu przy ul. Antoniego
Stonimskiego 1A, 50-304 Wroctaw, dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000640496, NIP 8952097034, zwanym w tresci umowy ,,FORTUM”

@ Z siedzibg ..., , WPISANYM dO ..o ,
NIP e zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Preambula
1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze na mocy Porozumienia zawartego 2z Miejskim
Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji S.A. we Wroctawiu (MPWiK) oraz

Porozumienia zawartego z FORTUM NETWORK WROCLAW Sp. z 0. 0. (FORTUM) udziela
niniejszego zamodwienia wspolnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.).

2. Na mocy porozumien wymienionych w ust. 1 MPWiK jest inwestorem zobowigzanym do
sfinansowania przebudowy sieci wodociggowej objetej niniejszym zamoéwieniem,
natomiast FORTUM jest inwestorem zobowigzanym do sfinansowania remontu sieci
cieptowniczej.

g§1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Remontu mostu
Zwierzynieckiego w zakresie wymiany plyty chodnikowej i zabezpieczen
antykorozyjnych.
2. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie:
a) Roboty inzynieryjne:
- roboty przygotowawcze w tym projekt oraz wykonanie rusztowan na moscie i
rusztowan podwieszanych pod mostem,
- roboty konstrukcyjne (wykonanie nowej ptyty chodnikowej, naprawa uszkodzonych
elementow konstrukcji mostu),
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i betonu;

b) Roboty renowacyjno- odtworzeniowe:
- stalowe elementy zabytkowe,
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- kamienne elementy zabytkowe;
c) Roboty branzowe:

- montaz nowych kanatéw technologicznych MKT,

- przebudowa sieci wodociggowej,

- remont istniejacej sieci cieptowniczej,

- demontaz nieczynnej sieci trakcji tramwajowej na moscie;
d) Wyniesienie, utrzymanie i likwidacja Organizacji Ruchu Zastepczego;
e) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

2) Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ),

3) Dokumentacji projektowej opracowanej przez PBW Inzynieria Sp. z 0.0. ul. Sokolnicza
5/74-75, 53-676 Wroctaw,

4) Decyzji Wojewody Dolnoslaskiego - pozwolenie budowe bedace w trakcie pozyskiwania,

5) Programu Prac Konserwatorskich kamiennych i metalowych elementéw mostu
Zwierzynieckiego we Wroctawiu,

6) Pozwolenie Konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw dnia
31.01.2020 r. Decyzja nr 104/2020,

7) Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych wydane przez Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu dnia 16.10.2019 r. Decyzja nr
2335/2019.

4, Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamowienia: Roboty konstrukcyjne: wykonanie nowych ptyt chodnikowych.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie .......ccoccevevivvinennenene,
nastepujace czes$ci zamowienia ........c.cccceeveeeveieenennn. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. *

6. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skladajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczgcego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: od daty
zawarcia umowy do 31.10.2021 r.

2. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za nadzér nad realizacjq
niniejszej umowy, ze roboty zostaty zakoriczone.

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skitadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t budowlanych zgodnie z wytycznymi i
obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej zwanym OPZ) bedacy
zatacznikiem do SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 5000.000,00 zt lub 500.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéow ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego zamoéwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajgacej przedmiotowi zamdwienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu, potwierdzenia zapfaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpézniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie: Roboty inzynieryjne: roboty
konstrukcyjne, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji roboty renowacyjno-
odtworzeniowe, roboty branzowe montaz nowych kanatéw technologicznych MKT,
przebudowa sieci wodociggowej, remont istniejgcej sieci cieptowniczej, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pozniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu skfadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zgdanie dostarczenia, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych
umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
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aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane
czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody o0so6b
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.
Podniesienie standardu urzadzen i obiektédw wtascicieli obcych, ktére wymagajq
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem Ilub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéow podniesienia
standardu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i

ppoz.
§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy
Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1186), odpowiadac
normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byc¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed wbudowaniem
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosSciowe wbudowanych materiatéw oraz robot beda
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow art. 10
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw wiasciwych na
wilasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentdw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartosc¢
nabytych materiatéw (faktury zakupu).

8§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest suma cen okres$lonych weditug cen netto na podstawie kosztoryséw
ofertowych oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i WYNOSi serassesarassssass zt netto
(stownie ztotych: ... ), U e zl brutto (stownie zlotych:
.............................. ) zgodnie z ponizszym Zestawieniem kosztow:

Wyszczegdlnienie Wartosé¢ [zt]

2 3

Roboty mostowe - zakres ZDiUM

Budowa MKT - zakres ZDiUM

SUMA NETTO (poz. 1+2)
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PODATEK VAT (od poz. 3)

4
c WARTOSC BRUTTO zakresu ZDiUM (poz. 3+4)
6 Przebudowa sieci wodociggowej — zakres MPWiK - NETTO

PODATEK VAT (od poz. 6)

WARTOSC BRUTTO zakresu MPWiK (poz. 6+7)

9 | Remont sieci cieptowniczej - zakres FORTUM - NETTO

PODATEK VAT (od poz. 9)

10
WARTOSC BRUTTO zakresu FORTUM(poz. 9+10)
11
CALOSC ZAMOWIENIA
12 | CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 3,6,9)
CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 5,8,11)
13

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdét wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone w pozycjach 5
8 i 11 Zestawienia kosztow na podstawie kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie
jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedfozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca I|ub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
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10.

11.

12.

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej

nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robét przez Podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca I|ub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z

wylgczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej

umowy (wytgczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie

diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian

do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,

uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych

robét lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny

ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze

Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru:
a) Z ramienia ZDIUM:

- branzy mostowej (konstrukcyjnej) .....cccovveiiiiiinnenen.

- branzy elektrycznej i mKt.......ccoooiecvivcn e .

- branzy drogowej.......ccccoovioviiiiiiiiie

b) Z ramienia MPWiK.........ccccoiiiiiiiiiiceee e .
c) z ramienia FORTUM ...
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest ......cccccovivvivennene ytel
8§9
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji ** na roboty objete przedmiotem

zamoéwienia. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy
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moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdéw
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robét
objetych rekojmig i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjag umowng stanowi dokument gwarancyjny.

** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

1.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdofat go ukonczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11

Zasady odbioru robdt
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot =zanikajagcych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ o tym Wykonawce.
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Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdét, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
go o zakonczeniu robdt. Warunkiem niezbednym przystapienia do odbioru koncowego
jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb i pomiaréw, Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami potwierdzonymi przez Projektanta ilInspektora Nadzoru, dokumentacje
powykonawczg zawierajgcq zestawienia ilosci wykonanych robdt, powykonawcze szkice
geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne.

Odbidr koncowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.

Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru kofncowego.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.

Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robot zatwierdzonej przez
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie
wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentdw wymaganych przez Zamawiajgcego.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia robét”
uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zgdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
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Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1.

Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zapfaci kary umowne Zamawiajqcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
2.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 3000,00 zt za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.8.
OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie
terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytaczeniem
pkt 5.8, 5.25 i 5.26) oraz § 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem robét, w wysokosci 300,00 zt za
kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z harmonogramem,

8) brak aktualizacji harmonogramu robdt, w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
w nieprzekazaniu,

10)brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

12)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

14)niedostarczenie wykazu oséb, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci
1.000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

15)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

16)kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentéw, o ktoérych
mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

17)nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia osdb wykonujgcych czynnosci okreslone
w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek.
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Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w
catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedgq przez Zamawiajacego potracone w szczegolnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 13

Sposéb rozliczenia
. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
. Wykonawca moze wystawic¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych,:
a) ZDiUM do wysokosci 80 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 poz. .
b) MPWiK do wysokosci 80 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 poz.
. Podstawgq zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejéciowych — podpisany przez Strony protokét stanu robét,
b) dla faktury koricowej - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego robot

oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi jedng fakture korncowag dla Fortum za wykonanie catosci robodt
remontowych na sieci cieptowniczej. Podstawa wystawienia faktury bedzie bezusterkowy
protokot koricowy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowa na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
~Protokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowg. W wypadku
braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu uregulowania
zadtuzenia wobec Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za
zgodnos$c¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowaé wstrzymaniem
ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture dla zakresu ZDiUM nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-
141 Wroctaw NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysytanych na
konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw -
Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP 8960005839 na
platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Dla zakresu finansowanego przez MPWiK Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania
na fakturach VAT numeru Umowy. Faktura VAT ma by¢ czytelna oraz mozliwa do
kopiowania i skanowania, wydrukowana na biatym papierze w formacie A4. Nie
dopuszcza sie faktur drukowanych na drukarce igtowej oraz na papierze termicznym.
Wykonawca ma réwniez mozliwos¢ wysytania faktur Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej za posrednictwem platformy, ktéra dostepna jest pod adresem:
https://pefexpert.pl/.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego i MPWiK za posrednictwem ww platform. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 9 oraz do siedziby MPWiK S.A., na adres
wskazany w ust. 15.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi Interesanta
w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu - prawidiowo wystawionej pod
wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany
przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), pod warunkiem zachowania wymogoéw okreslonych w ust. 5 6.

Fakture dla zakresu MPWiK nalezy wystawi¢ na MPWiK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421
Wroctaw NIP: 896-000-02-56.

Fakture dla zakresu FORTUM nalezy wystawi¢ na FORTUM NETWORK WROCLAW Sp. z o.
0., ul. Antoniego Stonimskiego 1A, 50-304 Wroctaw, NIP 8952097034.

8§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto, tj. ..cccoovveiiiiiie ZEW
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast pozostatg czesc
obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamdwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robdt.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
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Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego =zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamédwien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamédwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytgcznie po
stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak
i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznoSciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajacymi lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

3) zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznoéci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie skfadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci
zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa - w
zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego iinne
przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwiaza w sposéb,
o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i trzech egzemplarzach dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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