
    oznaczenie sprawy TXU/TRP/261/2020             

 

Zestawienie ofert  złożonych w dniu 30.12.2020 r. w przetargu nieograniczonym na: 
 

Część nr 1. Przebudowa ul. Henryka Michała Kamieńskiego w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z azylem dla 
pieszych oraz chodnikiem. 
Część nr 2. Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Henryka Michała Kamieńskiego wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej. 

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  kwotę w wysokości: 418 000,00  zł brutto 

 
Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto [zł] 
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji 

[m-cy] 
Warunki 
płatności 

1 
MiWRO Sp. z o.o. Sp. k., Byków,  
ul. Wrocławska 77, 55-095 Mirków 

198 879,86 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 

2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„RADPOL” Sp. z o.o., ul. Ludwika 
Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław 

198 240,71 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 

3 
ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 
 54-215 Wrocław 

226 737,36 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 

4 

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD  
Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 
Wrocław 

256 310,21 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 



5 
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8,  
54-156 Wrocław 

239 798,86 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 

6 
ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 
54-062 Wrocław 

289 504,08 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 

7 

Mać-Bud Usługi Budowlane, Beata 
Rucińska, ul. L. Herbsta 6,  
51-168 Wrocław 

299 332,84 

Część nr 1: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

Część nr 2: 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy w tym 5 
miesięcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

60 m-cy 
określone w 

Projekcie 
umowy 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu: 
„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


