
   oznaczenie sprawy TXU/EEDD/312/2020  
            

Zestawienie ofert  złożonych w dniu 15.01.2021r. w przetargu nieograniczonym na: 
Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu mieszankami mineralno – 
bitumicznymi, na terenie dzielnic: Zadanie 1. Fabryczna, Zadanie 2. Psie Pole, Zadanie 3. Krzyki, Zadanie 4. Stare Miasto i Śródmieście 

 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto [zł] 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji  Warunki 
płatności 

1 

 

SP AGROBUD WROCŁAW Sp. z o.o. 
Ul. Szczecińska 5 
54-517 Wrocław 

  

Zadanie 1: 
1.197.400,08 

Zadanie 2: 
1.069.923,50 

od daty zawarcia 
umowy do 

15.12.2021r. 
 

Dla Zad. 1 i Zad. 2: 

- 60 dni na naprawy wykonane masami na zimno, 
- 60 dni na naprawy wykonane masami z Recyklera,  
- 60 dni na naprawy wykonane masami na gorąco bez wycinania  
i smarowania (czopowanie),- 12 m-cy na roboty wykonane 
Patcherem,- 60 dni na naprawę nawierzchni tłuczniowej, 
- 60 dni na wbudowanie materiału bitumicznego  
w frezowania w pobocze,- 36 miesięcy na pozostałe roboty nie 
wymienione powyżej 

określone  
w Projekcie 

umowy 

2 

„BISEK” Wojciech Bisek 
Piława 12c 

55-081 Piława 

Zadanie 1: 
1.137.665,75 

Zadanie 2:  
1.246.239,08 

od daty zawarcia 
umowy do 

15.12.2021r. 
 

Dla Zad. 1 i Zad. 2: 

- 60 dni na naprawy wykonane masami na zimno, 
- 60 dni na naprawy wykonane masami z Recyklera,  
- 60 dni na naprawy wykonane masami na gorąco bez wycinania  
i smarowania (czopowanie),- 12 m-cy na roboty wykonane 
Patcherem,- 60 dni na naprawę nawierzchni tłuczniowej, 
- 60 dni na wbudowanie materiału bitumicznego  
w frezowania w pobocze,- 36 miesięcy na pozostałe roboty nie 
wymienione powyżej 

określone  
w Projekcie 

umowy 

3 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„RADPOL” Sp. z o.o. 

ul. Ludwika Solskiego 4A/6 
52-416 Wrocław 

Zadanie 2: 
1.226.918,24 

Zadanie 3:  
1.238.587,25 

 
od daty zawarcia 

umowy do 
15.12.2021r. 

 
 

Dla Zad. 2 i Zad. 3: 

- 60 dni na naprawy wykonane masami na zimno, 
- 60 dni na naprawy wykonane masami z Recyklera,  
- 60 dni na naprawy wykonane masami na gorąco bez wycinania  
i smarowania (czopowanie),- 12 m-cy na roboty wykonane 
Patcherem,- 60 dni na naprawę nawierzchni tłuczniowej, 
- 60 dni na wbudowanie materiału bitumicznego  
w frezowania w pobocze,- 36 miesięcy na pozostałe roboty nie 
wymienione powyżej 

określone  
w Projekcie 

umowy 

4 

DUDGRA Remonty Dróg Sp. z o. o. 
Sp. K. 

ul. Ks. Czesława Klimasa 4/2 
50-515 Wrocław 

Zadanie 4: 
508.995,53 

 

od daty zawarcia 
umowy do 

15.12.2021r. 
 

Dla Zad. 4: 

- 60 dni na naprawy wykonane masami na zimno, 
- 60 dni na naprawy wykonane masami z Recyklera,  
- 60 dni na naprawy wykonane masami na gorąco bez wycinania  
i smarowania (czopowanie),- 12 m-cy na roboty wykonane 
Patcherem,- 60 dni na naprawę nawierzchni tłuczniowej, 
- 60 dni na wbudowanie materiału bitumicznego  
w frezowania w pobocze,- 36 miesięcy na pozostałe roboty nie 
wymienione powyżej 

określone  
w Projekcie 

umowy 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto w wysokości: Zad. 1: 1.126.791,18 zł, Zad. 2: 1.149.328,79 zł,  
Zad. 3: 1.126.368,81 zł, Zad. 4: 496.700,45 zł  

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu: 
„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


