Branza: Drogowa

Przedmiot opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt: Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu
na istniejacym przejsciu dla pieszych przy

skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska,

Adres: Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiaf: wroctawski
Miasto: Wroctaw — miasto na prawach powiatu - dzielnica Fabryczna

droga: ul. Sredzka - droga krajowa nr 94
Nr dziatek: 1 (AM-14, obreb Lesnica); 30 (AM-12, obreb Lesnica); 4 (AM-1, obreb Lesnica).

Jednostka projektowa: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105J/2
62-052 Komorniki

Inwestor: 9 ZIAX) Gmina WROCLAW
: g pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Projektant b. drogowa: mgr inz. Michat Chudyk

Opracowat: mgr inz. Robert Milkiewicz

Listopad 2020

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail:rm-plan@o2.pl



Przebudowa ul. 5redzk/éy w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska.

Spis tresci

1, CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

"

15 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
2. ZALACZNIKI
2.1 Warunki techniczne

3. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0

RYS. 2.0

RYS. 3.0

RYS. 4.0

RYS. 5.0

RYS. 6.0

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

"

"

14

Plan orientacyjny

25

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne

Plan rozbidrek

Plan tyczenia

25

25

25

25

25

25



Przebudowa ul. SlI'E'delé'/ w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska.

1. CZESC OPISOWA
11 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej.
12 PODSTAWA OPRACOWANIA
12.1 Materiaty

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500.
2. Wizja lokalna.
3. Wytyczne i standardy od Zamawigjacego.

L. Umowa z Zamawiajacym.

122 Inwesftor

Gmina WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
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137 Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

W

Y

OEWODZKI URZAD
CHRONY ZABYTKOW
we Wroctawiu
)0-243 Wroclaw, ul, Wiadystawa Lokietk.. 11
tel. 71 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49
Wroctaw 05.03.2020 r.

WZA.5183 982.2020.E0Z

rkp 4508

Pan Robert Milkiewicz
RM-PLAN
ul. Miyniska 105/2
62-052 Komorniki

Dot. opinia dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejgcym przejsciu
dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska we Wroctawiu" (w zakresie okres§lonym na
dotaczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Pana pismo RM/62/1/31.1.2020 z dnia 31.01.2020 r., wpt. dnia 04.02.2020 r.,
w sprawie jak wyzej informuje, ze dla przedmiotowego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sig
konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych.
Obowiazuja nastepujgce uwarunkowania konserwatorskie:
- w razie odkrycia w trakcic robét ziemnych obiektéw nieruchomych bgdz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkow
niezwlocznie powiadomi¢ Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen

DOLNOSLASK:
Wojewddzki Kpnserwator Zabytkow
we Wrociawiu

mgr Barbarg Newak-Obelinda

1. Adresat )
2. ala Wroclaw, ul. Sredzka/Mokrzanska - budowa azylu dla pieszych

€0z
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nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska,

132 Opinia Miejskiego Konserwatora Zabythkdow we Wroctawiu

Departament Strategii i Rozwoju Miasta ‘
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Inwestor:
Zarzad Droég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu
Petnomocnik:
RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtyrska 105j/2, 62-052 Komorniki
MKZ-ZZ.410.23.2020
AF/00039942/2020/W Wroctaw, dnia 07.04.2020 r.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciu dla

pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska”

W odpowiedzi na pismo znak: RM/62/2/31.1.2020 z dnia 31.01.2020 r. (wptyw do
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w dniu 05.02.2020 r.), w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla zamierzenia pn. ,Przebudowa ul, Sredzkiej w zakresie budowy azylu
na istniejacym przejéciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska” realizowanego

przez Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta, prosze przyjaé co nastepuje:

wskazany obszar objety opracowaniem, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym
nie jest objety ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkdw, jak rowniez nie
jest ujety wgminnej ewidencji zabytkdw, prowadzonej na podstawie Zarzadzenia

nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014r,

Wobec powyzszego, Miejski Konserwator Zabytkéw odstepuje od wydania zaleceri

konserwatorskich dla planowanego zamierzenia.

Jednoczesnie informuje, iz planowane prace znajduja w sie strefie ochrony konser-
watorskiej dotyczacej zabytkow archeologicznych. Tym samym, gdy inwestycja, choé
W najmniejszym stopniu obejmuje roboty ziemne lub inne dziatania zwigzane z konieczno-
Scig wykonania wykopow, wymagane jest uzyskanie odpowiednio opinii lub decyzji Dolno-

$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,

velka

Yynkowska

Otrzymuija:

vt

2. MKZ a/a

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Bernardyriska 5; 50-156 Wroctaw

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

tel. +48717 77 94 51
fax +48 717 77 94 52
mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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133 Uzgodnienie projekfowanej sieci - Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

PREZYDENT WROCLAWIA

Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego o D P I S
we Wroclawiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroctaw

PROTOKOL Nr ZGKIKM.TZ.6630.1480.2020

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:

Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt sieci elektroenergetycznej- zasilajgca oraz stupy o$wietleniowe
Lokalizacja obiektu: ul. Sredzka, dz. 92, 1 AR-14 obreb Lesnica we Wroctawiu.

Data wptywu: 2020-08-28

Whioskodawca: RM-PLAN ROBERT MILKIEWICZ
62-052 KOMORNIKI, ul. MEYNSKA 105 J/2

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Gtoéwny Specjalista ds. Koordynacji Sieci Uzbrojenia Terenu
Wiodzimierz Strus

Protokolant narady koordynacyjnej: Kamil Matolepszy
Data odbycia si¢ narady koordynacyjnej: 2020-10-08

Miejsce i sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKiKM za pomocg $rodkow
komunikac;ji elektronicznej.

Wynik narady koordynacyjnej: propozycje usytuowania zaakceptowano.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg $srodkéw
komunikaciji elektronicznej.

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. [osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

1. |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 - Oddziat pozytywne z uwagami
Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

Aleksander Wronski W miejscu skrzyzowan z nasza siecia
rozdzielcza nalezy zachowac¢ minimalng
pionowa odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy
zewnetrznymi powierzchniami projektowanego
uzbrojenia podziemnego, istniejacej sieci
gazowej. Dodatkowo - dla sieci gazowej
wystepujacej na terenie opracowania,
wyznaczamy strefe kontrolowang, ktérej
wielkos¢ okreslona zostata w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z
dnia 04.06.2013r.). W mysl| zapisu
cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach
tych nie nalezy podejmowac dziatah mogacych
spowodowacd uszkodzenie gazociggu podczas
jego uzytkowania.
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Fortum Power and Heat Polska sp. z 0.0.

Beata Chajec

pozytywne bez uwag

MPWIK S.A.

Bogustaw Hercog

pozytywne z uwagami

Prace ziemne w strefie wod-kan wykonac
recznie zachowac 0,5m

Zarzad Zieleni Miejskiej

Emilia Jurus

pozytywne z uwagami

Prace nalezy prowadzi¢ wedtug uzgodnienia
ZZM nr DZZ.421.213.2020.4.EB

Miejskie Przesigebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0

Grzegorz Olizarowicz

pozytywne bez uwag

GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroctawiu

Jolanta Mnich

pozytywne bez uwag

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

Bogumit Catujek

pozytywne bez uwag

TAURON Dystrybucja S.A.

Grzegorz Slipko

pozytywne bez uwag

ESV Serwis Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

10.

NETIA S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11.

HAWE TELEKOM Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12.

ORANGE POLSKA S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2020-10-08

Data sporzgdzenia protokotu

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

Elektronicznie
podpisany przez
Wiodzimierz
Stru$

Data: 2020.10.14
14:18:52 +02'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej
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134 Zarzad Zieleni Miejskief we Wroctawiu - opinia do dokumentacyi projektfowes

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE)
RM-PLAN Robert Milkiewicz
Ul. Miynska 105j/2
62-052 Komorniki

2020 -09- 0 8

DZZ7.421.213.2020.4.EB Wroctaw,
L.dz. 9181.3922

Dotyczy: Przebudowy ul. éredzkiej w_zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciu dla
pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.

Odpowiadajac na wniosek RM/62/15/20.VI1.2020 z dn. 20.07.2020 w sprawie jw.,
Zarzad Zieleni Miejskiej, zgodnie z § 4 Porozumienia z dnia 23.12.2002 zawartego
z Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta, opiniuje pozytywnie dokumentacje w zakresie
ochrony zieleni dla dziatki nr: 1, AM-14, nr 4, AM-11 obreb Lesnica (pozostajacej w zarzadzie
trwatym ZDIUM i utrzymaniu ZZM) pod nastepujacymi warunkami:

1) prace przy drzewie nr 1 nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologa zgodnie
z Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terend w zieleni Wroctawia (wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji
z nadzoru, w tym fotograficznej) oraz ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

2) drzewo o nr 1 nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie strefy SOD, zgodnie z pkt. 2.1
operatu dendrologicznego oraz Kartg informacyjng nr 3 do standardéw ochrony drzew
w inwestycjach Wroctawia, zamieszczong na stronie ZZM:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania zzm,366.html.

Rekomenduje sie réwniez zabezpieczenie drzew rosnacych na obszarze lesnym,

3) zabrania sie sktadowania urobku z wykopéw, materiatéw budowlanych, sprzetu,
maszyn, zapleczy budowy w strefie SOD,

4) wszystkie trawniki, ktére ulegng uszkodzeniu podczas realizacji prac nalezy odtworzyc
zgodnie z dokumentacjg. Trawniki uznaje sie¢ za odtworzone i gotowe do odbioru
po uzyskaniu petnego zadarnienia i wykonanym pierwszym koszeniu. O odtworzeniu
zieleni nalezy powiadomi¢ ZDIUM oraz tut. Zarzad celem protokolarnego odbioru prac.

Zobowigzuje sie Inwestora do przekazania Wykonawcy robdt dokumentacji obejmujacej
operat dendrologiczny wraz z warunkami uzgodnienia i ich przestrzegania.

Uzgodnienie jest wazne do 31.09.2021 i nie zwalnia z uzyskania innych opinii i uzgodnien.
G-

/‘:
KIEROWNIK
Teresa Choroszy-Minikowska

Sprawe prowadzi: Elzbieta Banasiak tel. (71) 323 50 54, e-mail: elzbieta.banasiak@zzm.wroc.pl

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33

50-231 Wroctaw

Tel.(71) 323-50-00
www.zzm.wroc.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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135 Biuro Zrownowazonej Mobilnosci - Oficer Pieszy - opinia do dokumentacyi projektfowes

RM PLAN Robert Milkiewicz

0od: Anna Szmigiel-Franz <Anna.Szmigiel-Franz@um.wroc.pl>
Wystano: sroda, 18 listopada 2020 09:04

Do: rm-plan@o2.pl

DW: Tomasz Stefanicki

Temat: opinia BZM - $redzka

Zataczniki: notatka_ulozenie_kostki.docx

B Departament Infrastruktury i Transportu

— Biuro Zrownowazonej Mabilnosci

Dzien dobry,

Biuro Zréwnowazonej Mobilnosci pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt
"Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciu dla
pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanskg" z nastepujacymi uwagami:

- wszystkie obnizenia kraweznikow projektowaé na 1 cm (+/1 cm), przy czym na szerokosci 1 metra
powinny by¢ zlicowane z jezdnig (0 cm) - zgodnie z Wroctawskimi standardami dostepnosci;

- w przypadku chodnikdw z kostki betonowej zaleca sie stosowanie jej w uktadzie dwufakturowym
(réznicowanie formatu kostki w poszczegoélnych pasach funkcyjnych chodnika), zgodnie zataczong
notatka;

- w pasie komunikacyjnym zaleca sie stosowanie kostki 20x20;

- na wylotach ulic Jajczarskiej oraz Mokrzanskiej projektowac obnizone krawezniki
(zniwelowanie barier architektonicznych dla pieszych idacych wzdtuz ul. Sredzkiej).

Z powazaniem,

Anna Szmigiel-Franz
Oficerka Piesza

tel. +48 71 777 89 58
e-mail: piesi@um.wroc.pl

Urzad Miejski Wrodawia ul. Gabrieli Zapolskiej 4 bzm@um.wroc.pl
Departament Infrastruktury i Transportu 50-032 Wrodaw www.wroclaw.pl
Biuro Zréwnowazonej Mobilnodc tel. +48 717 77 79 22

fax +48 71177771 29
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1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projekfu branzy drogowej obejmuje:

- budowa azylu dla pieszych,
- zmiana geometrii wlotu zachodniego ul. Sredzkiej,
- budowa przystanku autobusowego po stronie zachodniej w ul. Sredzkiej,

15 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

151 Istniejaca infrastruktfura drogowa

UL Sredzka - droga krajowa nr 94

Droga asfaltowa o szer. 7,0 m o przekroju drogowym i pdtulicznym.
Odwodnienie jezdni odprowadzane jest poprzez pochylenie poprzeczne i podtuzne do rowdw

przydroznych po stronie potudniowej i pétnocne;.

152 Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z wykonang, opinig, geotechniczng, warunki grunfowo wodne posiadaja, nastepujace parametry:
e proste warunki gruntowe,
e | kategoria geofechniczna obiektu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta wody gruntowej,
e pod jezdnig podbudowa z kruszywa tamanego, oraz stara nawierzchnia z brukowca — grunty
niewysadzinowe.
Przyjeto podtoze jako G1 - grunty niewysadzinowe.
Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

16.71 Projektowany przystanek autobusowy oraz chodnik.

Zaprojekfowano zlokalizowany za skrzyzowaniem po stronie zachodniej przystanek autobusowy oraz
chodnik komunikujacy projekfowane przejscie dla pieszych o szer. 2,15 m.

Konstrukcja chodnika/peronu:

e w. Scieralna z kostki betonowej typu TABLO 20x20 cm gr. 8 cm,
e podsypka cem. piask. 1:3 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.

Przystanek posiada linie zatrzymania dt. 20 m. W zwigzku z bliskosciq, i gtebokoscia, rowéw
przydroznych oraz skarp konieczne jest zastosowanie przy wszystkich projektowanych chodnikach i
peronach balustrad ochronnych U-11a.
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Na dtugosci krawedzi zatrzymania przewidziano pas szer. 0,4 m z kostki ostrzegawczej typu STOP.
16.2 Projektowany azy! dla pieszych

Projektowany azyl dla pieszych o szer. 2,5 m przewidziano z prefabrykowanych azyli drogowych koloru
czerwonego. Odsunieto go od krawedzi skrzyzowania ze wzgledu na korytarze przejezdnosci autobusu
i pojazdu do wywozu $mieci. Szerokosc przejscia dla pieszych wynosi 4,0 m.

Azyl wyznaczony zostat w jezdni poprzez zastosowanie poszerzenia na skosie 1:15 od strony
zachodniej i 1:10 od strony wschodnigj.

Przejscie dla pieszych na szerokosci 1-go mefra powinno byc¢ zlicowane wysokosciowo z jezdnig,
lokalizacja zgodnie z rys. 2.0.

Przed przejsciem dla pieszych oraz w obszarze azylu nalezy stosowa¢ nawierzchnie ostrzegawcze w
formie kostki STOP oraz elemenftdw naklejanych na nawierzchnige bitumiczna,.

16.3 Projektowane poszerzenie jezdni
Budowa azylu drogowego wymaga poszerzenia jezdni.

Przyjeto zgodnie z prognozg, ruchu oraz opinia, geotechniczng;
Warunki wodne: dobre

Warunki gruntowe: dobre

Grupa nosnosci: G1

Kategoria ruchu: KRS

Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa scieralna AC 8 S PMB 25/55-60 gr. 4 cm,

e warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 8 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej AC 16 P 35/50 gr. 18 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej (BR=60% gr. 17 cm,
Grubos¢ konstrukcji poszerzenia: 47 cm.

16.4 Odwodnienie skrzyzowania.

Sposdéb odwodnienia nie zmieni sie, w stosunku do stanu istniejacego. Odwodnienie powierzchniowo
poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni i chodnikdw skierowane jest do rowdw przydroznych
w pasie drogowym.

Réw przydrozny pétnocny za przystankiem przewidziano do reprofilacji, natomiast skarpa po stronie
potudniowej ze wzgledu na poszerzenie przekroju drogowego zostanie umocniona prefabrykatami
betonowymi o nachyleniu 1:1.

Po stronie potudniowej zaprojektowano pobocze gruntowe ulepszone o szer. 1,0 m o pochyleniu 8%.

16.5 Elementy prefabrykowane

A. Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,
e na tawie betonowej z befonu C12/15,
B. Kostka betonowa typu TABLO 20x20 kolor szary gr. 8 cm:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm.

C. Kostka betonowa typu TABLO 10x20 kolor szary gr. 8 cm:
e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

D. Kostka betonowa typu STOP kolor zétty gr. 8 cm:
e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

E. Ptyta azurowa 40x60 cm gr. 8 cm:

e na podsypce cem. piask. gr. 10 cm,

16.6 Elementy do rozbiorki

Do rozbiérki zostaty przewidziane wstepnie nastepujace elementy:

obrzeza i krawezniki drogowe,

nawierzchnia z ptyt betonowych,
stupy oswiefleniowe — 2 szt,,

nawierzchnia bitumiczna,

balustrada metalowa.

16.7 Kolizje z infrasfrukturg techniczng

W obszarze inwestycji wystepujo, w planie nastepujace sieci podziemne:

- sie¢ telekomunikacyjng,,

- sie¢ elektroenergetycznag,

Ze wzgledow na przyjete konstrukcje chodnika i jezdni, oraz ich rzedne, nie zachodzi kolizja z
istniejacymi sieciami. Przewiduje sie zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami technicznymi od
gestorow.

Opracowali:

Michat Chudyk
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2. ZALACZNIKI

2.1 Warunki techniczne

2.11 Orange S.A.

Orange Polska RM-PLAN

Hurt Robert Milkiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Mityriska 105J lok. 2
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-052 Komorniki

i Obstugi Klienta
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl
Krakéw, 04 wrzesnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-38354/20/JB

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudowa ul.
Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzarska w
Wroctawiu (gm. m. Wroctaw)

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy projektowanej przebudowy ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na
istniejacym przejéciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska w Wroctawiu (gm. m. Wroctaw),
dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

il Dokonaé zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

. kanalizacje telekomunikacyjng (2 i 4-otworowa) zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, plyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukgeji projektowanych elementéw
uktadu drogowego, doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych w konstrukgji projektowanych elementéw uktadu drogowego;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

e nie lokowa¢ doziemnych kabli telekomunikacyjnych pod projektowanymi kraweznikami, a na etapie ich
zabezpieczania odsuna¢ je z miejsca kolizji;

¢ w strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje i doziemna sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Orange Polska Spétka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Relestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosc kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Informujemy, zZze na obszarze objetym przedmiotowym = zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodnic z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, sprawe prowadzi: Jacek
Bakota, tel. 126230242).

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym dos$wiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koncowych, wzér wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢
na adres:
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17.

18.

19.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DiSU.RWWUUiiWroclaw@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sieé¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie
whiosku na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzagdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;
e  harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowey);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zloZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

16



Przebudowa ul. §redzk/éy w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska.

szczegdlnych $rodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia

niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 11.
Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powazaniem

e

Jacek Bakota

Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Wysokosé optat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska,

2.12 Tauron Dystrybuga S.A. - branza drogowa

1015801288 / '
TAURON Dystrybucja SA. A ¢ \
# TAURON

Oddziat we W

pl. Pow cow Sl. 20, 53-314 Wroctaw
tel. +48 71 888 22 01, fax +48 71 888 22 02 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucja.pl

RM-Plan

Pan Robert Milkiewicz
Wroctaw, dn. 14.05.2020 r. ul. Miyriska 105j/2

62-052 Komorniki.
Sygnatura TD/OWR/OMD/2020-05-14/362
Nr kanc: TD/OWR/OMD/2020-05-14/0000001
Barkod 1015731097.
OUK: TD/OWR/OMD/UB/PK/338/2020.

Dotyczy: zabezpieczenia elementow sieci TD SA. na obszarze planowanej inwestycj (przebudowa
uktadu drogowego i budowa azylu dla pieszych) na skrzyzowaniu ul. Sredzkiej
i ul. Mokrzanskiej, dz.nr 1 i 4 we Wroctawiu.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 11.05.2020. po uzupetnieniu i analizie posiadanej dokumentacii
informujemy, ze na terenie wskazanego obszaru Tauron Dystrybucja SA. posiada elementy sieci podziemnej nN
(w tym oéwietlenia), wskazane na zataczonej mapie, bedace w zblizeniu.

Majac na uwadze powyzsze oraz tre$¢ ztozonego wniosku informujemy, ze niniejszg dokumentacje
uzgadnia sie z zastrzezeniem, iz w odniesieniu do zblizer planowanej inwestycji do elementow sieci podziemnej
nN bedg stosowane zatgczone Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA oraz, ze podczas prowadzenia prac
beda stosowane przepisy bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem (tut. ZK i stupy nN).
Zastrzega sie takze, iz podczas prowadzenia prac i po ich zakoriczeniu zostanie zachowany do tych urzgdzen
nieograniczony dostep dla obstugi. Tym samym nadmieniamy, ze Biuro Utrzymania Oswietlenia (NMD) TD SA,
wyda stosowne WUK dla kolidujacych z planowang inwestycjg elementéw o$wietlenia ulicznego, o ktére
zwracaliscie si¢ Paristwo osobnym wnioskiem. W tym miejscu nie pozostaje nic innego jak zaleci¢ stosowanie si¢
do postanowien w/w WUK.

Ponadto informujemy, ze na wskazanym terenie moga znajdowaé si¢ sieci energetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoécia TAURON Dystrybucja S.A. Jesli na terenie inwestycji istnieje sie¢
napowietrzna nN niebgdaca wiasnoscig TD SA, to nalezy zinwentaryzowac jg we witasnym zakresie.
Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen
ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu a ocena czy projektowane prace lub planowana inwestycja kolidujg z istniejgca siecig
elektroenergetyczng nalezy do kompetenciji projektanta. Niniejsze uzgodnienie w zakresie sieci rozdzielczej nN,
pozostaje wazne przez okres 2 lat od daty jego opracowania i wydaje sie je dla potrzeb Inwestora.

Z powazaniem:

14.05.2020

X

Podpisany przez: Kwiatkowski Przemystaw
Zataczniki:
- mapa OUK;
- wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA;
- mapa PZT;

W obszarze OMD1 sprawg prowadzit:
Przemystaw Kwiatkowski, tel: 71 889 23 59, 609 591 139

przemysiaw. kwiatkowski@tauron-dystrybucja pi

wwiwe taurorn-dystrybuca pi

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska,

\/ D N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru roboét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Przebudowa ul. §redzk/éy w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska.

2.13 Mpwik

N mpwik

~

MPWiK

SA.

9200024682

Symbol sprawy: 005182/20/KOU/ADr Wroctaw, dnia 16.04.2020
Numer Klienta: 234110

wroctaw

| MNA

RM-Plan Robert Milkiewicz
ul. Miynska 105/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: przebudowy ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istnigjgcym przejéciu dla pieszych
przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.

Odpowiadajgc na Pana pismo w sprawie przykrycia rowu w ramach budowy azylu dla pieszych
przy przebudowie skrzyzowania ul. Sredzkiej z Mokrzarskg oraz w oparciu o przediozong
koncepcje jego zagospodarowania, MPWiK informuje, ze w rejonie inwestycji, na dziatce drogowe;j
nr 4 AM-11 obreb Le$nica znajduje sie koricowy odcinek otwartego rowu przydroznego
oznaczonego symbolem B-12.9, sluzgcego odwodnieniu ul. Sredzkiej.

Parametry rowu na tym odcinku wynoszg: szeroko$¢ w dnie 0,5m, szeroko$¢ w koronie 3,0m i
gtebokos¢ 1,0 m. Jest to doptyw rowu B-12, stanowigcego wazny element zlewni rzeki Bystrzycy.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 279 pn. ,Aleja Batorego oraz Klin Pustecki i Las Ratynski’
przyjetego uchwatg nr XXI1/712/08 Prezydenta Miasta Wroctawia z dnia 12 czerwca 2008r.

Rowy biegngce w pasie drogowym ul. Sredzkiej nie zostaly przekazane do eksploatacji tutejszemu
Przedsigbiorstwu na mocy aneksu na 1/2018 do porozumienia z 7.09.2010 r. w sprawie realizacji
zarzgdzenia nr 6541/17 Prezydenta Wroctawia z 17.03.2017 r.

Jednakze celem zapewnienia ciggtosci hydraulicznej ww. rowu B-12.9, majgcego potgczenie
z rowem B-12 bedgcym w naszej eksploatacji, a takze majgc na uwadze kolizje planowanej
inwestycji drogowej z istniejgcym jego koricowym odcinkiem, MPWiK opiniuje pozytywnie
przediozong koncepcje planowanej przebudowy skrzyzowania ulic Sredzka/Mokrzarska w
zakresie likwidacji koricéwki rowu B-12.9 w obrebie dziatki drogowej nr 4 AM-11 obreb Le$nica w
celu budowy azylu dla pieszych.

Szczegotowe warunki jego likwidacji powinny by¢ okreslone przez obecnego zarzadce drogi, tj
ZDiUM.

W nawigzaniu do przedtozonej koncepcji rozwigzania projektowego, majgc na uwadze
odwodnienie przebudowywanego skrzyzowania, informujemy, ze zgodnie z Zarzgdzeniem nr
1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019r, w sprawie gospodarowania wodami
opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowaé si¢ zréwnowazonym gospodarowaniem wod
opadowych, polegajgcym na stosowaniu zasady zagospodarowania opadu w miejscu jego
wystgpienia, oraz stopniowego uwalniania oraz opOzniania sptywu wdd, ktérych petne
zagospodarowania w miejscu opadu nie jest mozliwe.

Z uwagi na istniejgcy uktad rowéw w przedmiotowym rejonie, brak jest mozliwos$ci odprowadzania
woéd opadowych w zwigkszonej iloSci pochodzgcych z przebudowywanego pasa drogi.
Proponujemy przyjecie rozwigzan gwarantujgcych odprowadzanie do rowu B-12.9 wéd opadowych
w ilosci ograniczonej do ilosci odprowadzanych dotychczasowo z istniejagcego uktadu drogowego,

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wgokoéé kapitatu zaktadowego/wptaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369

RM-PLAN Robert

Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki

nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Przebudowa ul. §redzk/éy w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska.

Posiadana ,, Inwentaryzacja urzgdzen melioracyjnych na terenie m. Wroctawia” oraz wizja lokalna
przeprowadzona przez sluzby eksploatacyjne MPWIK, nie potwierdzily istnienia w terenie
rurociggu o $rednicy @300 zlokalizowanego w ul. Mokrzanskiej na dzialce nr 1 AM-14 obreb
Lesnica i posiadajgcego wylot do rowu B-12.9 na dziatlce nr 4 AM-11 obreb Lesnica.
Jednakze w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych robét istnienia
niezinwentaryzowanych rurociggéw drenarskich, nalezy przewidzie¢ wtgczenie ich do istniejgcego
rowu, po przedtozeniu proponowanych rozwigzan do zaopiniowania przez MPWiK.

Przy projektowaniu rozwigzan drogowych (w tym odwodnien uktadéw drogowych) nalezy kierowaé
sie  Zarzgdzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca 2020r, w sprawie
Standardéw planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury.

Jednoczesnie informujemy, iz na stronie internetowej MPWIK S.A, w zakladce strefa
klienta/warunki przytgczenia zamieszczono WYTYCZNE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA WROCtAWIA, Wytyczne projektowania i budowy

Na str. 38-42 podano ogdlne warunki wykonania zarurowania rowu stosowanych w MPWIK, ktére
mogg byé pomocne na etapie wydawania warunkéw przez zarzadce drogi.

Projekt budowlany i wykonawczy drogi zawierajgcy rozwigzania w zakresie rowéw opracowany na
aktualnych planach sytuacyjnych do celéw projektowych, spetniajgcy warunki zawarte
w ,Wytycznych projektowania...” obowigzujgcych w MPWIK S.A. nalezy przediozy¢é w dwdch
egzemplarzach do zaopiniowania w MPWIK S.A.

Warunkiem uzyskania opinii projektu branzowego sieci jest m.in. zatgczenie dokumentaciji
projektowej w formie elektronicznej, identycznej z wersjg papierowg (w formacie .pdf) oraz planu
sytuacyjnego obejmujgcego caly zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (obstugiwanym przez
ACAD LT 2010 lub starszy), o odpowiednich georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako
EPSG:2177 uktadzie wspoétrzednych PUWG_2000_Strefa_6. Szczegdétowe wskazdéwki dotyczace
wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przytgczy wraz ze schematem folderéw dostepne sg na
stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl pod zaktadkg: strefa klienta / przylgczenie do sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

Niniejsza opinia na charakter pomocniczy i jest wazna 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Archiwum MPWiIK aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska,

2.14. Polska Spdthka Gazownictwa

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym RM-PLAN Robert Milkiewicz
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Mitynska 105j/2
tel. 71 364 93 22 62-052 Komorniki

faks 71 336 71 06
agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak:  RM/62/8/04.V.2020 Wroctaw, 07-05-2020r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.458-1.AJ.20

Dot.: przebudowy ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciu dla
pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanskg we Wrocfawiu wraz z lokalizacjg stupéw
oswietleniowych.

Szanowny Panie,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowg odlegtosé tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy a
istniejgcej sieci gazowej.

Armature gazowa znajdujaca sie pod projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowaé
wysokos$ciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys| zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé¢ uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Pals! dlka Gazownictwa sp. 7 0.0., ul.
Gaz

KRS 000027

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska,

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
w/w inwestycji nalezy przesta¢ informacije o planowanym rozpoczeciu robét na adres:
Gazownia Wroctaw Zachéd, ul. Wagonowa 38b, 53-609 Wroctaw, celem ustalenia
szczegbtow prowadzenia prac.

Jednocze$nie nadmieniamy, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoéci
w zakresie posadowienia istniejgce] sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢
stuzby gazownicze j.w.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obcigzeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 07.05.2022 r.

Z powazaniem

V)
N

whe gl
{ " lefh
secs B Mape 9o

AL
Aling) Hacel

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.

Szczegoétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Otrzymuija:

1. Adresat + zatgcznik nr 1

2. Gazownia Wroctaw Zachdd
3. ZMSM-AJ a/a

Polska Spofka Gazowni
Qddziat 2aktad
KRS 0000374001, Sad R

-100 Tarnow
claw
zias Gospodarczy KRS

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Przebudowa ul. SlI'E'delé'/ w zakresie budowy azylu na istniejacym przejsciv dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzariska.

3. CZESC RYSUNKOWA

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Plan orientacyjny

Plan syfuacyjny
Przekroje normalne
Szczegoty konstrukcyjne
Plan rozbidrek

Plan ftyczenia

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:20

skala 1:500

skala 1:500
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miasto Wroctaw

ul. Sredzka - droga krajowa nr 94

Inwestor:

Gmina WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Jednostka projektowa:

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtyiska 105J/2 62-052 Komorniki
rm-plan@02.pl

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

Temat: Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu
na istniejgcym przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.

Nazwa rysunku: PLAN ORIENTACYJNY

Opracowat: Podpis: Data: X1.2020 r.

mgr inz. Robert Milkiewicz
9 Skala: 1:10 000

Nrrys.: 1.0
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istn. granice dziatek
proj. rury dwudzielne gruboscienne

proj. rury ochronne @110 mm k. niebieski

proj. chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
proj. wzmocnienie skarp ptytami azurowymi
remont skarp istniejgcego rowu przydroznego

proj. nawierzchnia dotykowa
ostrzegawcza koloru zéttego szer.:
- 0,6/ 0,7 m (przej$cia dla pieszych)
- 0,4 m (peron)

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

0 10 20 30m Inwestor: Jednostka projektowa:
Gmina WROCLAW RM-PLAN Robert Milkiewicz
pl. Nowy Targ 1-8 ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komorniki

LEGENDA 50-141 Wroctaw rm-plan@o2.pl

ol kraweznik 15x30x100 cm l:l proj. nawierzchnia bitumiczna -

prol- krawe: Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
-_——— j. obniz ki znik 15x30x100 proj. prefabrykowane azyle drogowe . . _

pm’_ ° mz‘?ny raw?m R em :I Temat: Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu
——————  proj. obrzeze chodnikowe 8X30X100 cm l:l proj. pobocze gruntowe ulepszone na istniejgcym przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.
———— proj. balustrada U-11a

Projektant b. drogowej: Podpis: Data: X1.2020 r.
mgr inz. Michat Chudyk -

nr upr. WKP/0117/PWOD/11 Skala 1 -500
Opracowat: Podpis: )

mgr inz. Robert Milkiewicz Nrrys.: 2.0
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Przekroj A-A

Projektowany peron/ pobocze

150 L L 20 700 13, 215 50 230 L
obocze gruntowe proj. iat i ; proj. j. chodnik opaska . . .
P ulepsgzone poszerzenie ist. jezdnia poszerzenie proj. chodni grSntow reprofilowany réw przydrozny
jezdni jezdni TABLO TABLD
10x20 TABLO 10x20
sger. 20 ¢ 20x20  sze|, 2

proj. balustrada U-11a

j /— szczegot B
. o / / . 60\0\\
/ V2% N
7 ¥l N
N NN /
N / Z j / \\\\ </ 7'7,6‘
~~—-20
3
pobocze gruntowe ulepszone gr. 15 cm warstwa $cieralna AC 8 S PMB 25/55-60 gr. 4 cm S
warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej TABLO 10x20/20x20 gr. 8 cm humusowanie gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza AC 16 P 35/50 gr. 18 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
podbudowa pomocniczna z mieszanki podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 gr. 15 cm
niezwigzanej CBR260% gr. 17 cm
Przekroj B-B
Projektowany azyl dla pieszych
110 , 50 215 , 70 L 780 L 100 215 50 |, 260
wzr:;:rr;linle gr:s:;k\:a proj. chodnik poszp:r)ié e " ist. jezdnia W poszp;z-enie proj. chodnik g?l?:ts:)km?a reprofilowany réw przydrozny
jezdni jezdni
350 250 350 TABLD
TABLO
10x20 TABLO pas ruchu proj. azyl dla pieszych pas ruchu T;;f;g Sze10X22070
zey, 20,6m 20x20 , 60 2
proj. balustrada U-11a
o ostka ostrzeg. ) 70 70 ) szczegdt C o
proj. balustrada U-11a 3} naw. ostrzeg. naw. ostrzeg. 7
k. 26ty k. 26ty L
6% < st A P ) ist% /
a2 :\\\\\ / i
\,{\ 72 \\\\\ - / l ( RS \::\::\::\i\i\i\i{:\ N ;.
.{"‘”m , |‘ 2 \\ s
i.ﬂ" nawierzchnia z kostki betonowej TABLO 10x20/20x20 gr. 8 cm \\ X
> . podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm S~ A
D skarpa wzmocniona podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 gr. 15 cm .
ptytami azurowymi gr. 8 cm Przekréj C-C humusowanie gr. 10 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm Odcinek skosu zatamania
110 , 50 215 , 85 L 780 L 100 215 50 120 |
wzmocnienie opaska proj. chodnik 1 proj. ist. iezdnia proj. proj. chodnik opaska reprofilowany
skarpy gruntowa poszerzenie - poszerzenie gruntowa| réw przydrozny
jezdni jezdni TABLO TABLO
ThaLo TABLO 375 L 200 L 375 10x20 TABLO 10x20
10x20 TABLO 10x20 pas ruchu proj. odcinek skosu zatamania 1:10 pas ruchu sger. 20 cip 20x20 szey, 20
zel, 20cm 20x20 sger. 40 cp
proj. balustrada U-11a
proj. balustrada U-11a
22% .
E:/" _ ist% ) 7 AN
077
e, NN
N L N X ;
N, N y § S S Al
3
(7 nawierzchnia z kostki betonowej TABLO 10x20/20x20 gr. 8 cm
<5 skarpa wzmocniona podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 3
_;’" plytami azurowymi gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm

na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm

Przekroj D-D

zlicowanie jezdni i przejscia dla pieszych na szer. 1,0 m

7
kostka ostrzeg.

gr.8cm
k. zotty

Inwestor:

Gmina WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Jednostka projektowa:

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miynska 105J/2 62-052 Komorniki
rm-plan@02.pl

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

Temat:

Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu

na istniejgcym przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant: Podpis: Data: X1.2020 r.
mgr inz. Michat Chudyk ;

nr upr. WKP/0117/PWOD/11 do projektowania i kierowania Skala: 1 50
robotami bez A w specjalnosci drogowej

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Robert Milkiewicz Nrrys.: 3.0




Szczegot A

kraweznik betonowy lekki

15X30X100 cm 8X30X100 cm

| 0.03 10.13S | -

| | | 9

N I

Q 2 ) aa ﬁﬂ S ;6

s i

‘ . 0430_ 0.75 ‘ ‘ 0.18 ;;
st .
Szczegdt C

frezowanie na szer. 0.50

Szczegot B

obrzeze chodnikowe

poszerzenie jezdni

, Zgodnie z rys. 2.0

1040

0.25 ,0.15,
T ]

|
)

-
g

kanstrukcja do rozbiorki
[

warstwa Scieralna AC 8 S PMB 25/55-60 gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza AC 16 P 35/50 gr. 18 cm

podbudowa pomocniczna z mieszanki
niezwigzanej CBR260% gr. 17 cm

Inwestor:

Gmina WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Jednostka projektowa:

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miynska 105J/2 62-052 Komorniki
rm-plan@o2.pl

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

Temat:

Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu
na istniejgcym przejséciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Projektant: Podpis: Data: X1.2020 r.
mgr inz. Michat Chudyk ;

nr upr. WKP/0117/PWOD/11 do projektowania i kierowania Skala: 1 20
robotami bez Aw sci drogowej

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Robert Milkiewicz Nrrys.: 4.0
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LEGENDA

rozbiérka kraweznikow

rozbiérka bariery

frezowanie nawierzchni asfaltowych

rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
wykop waskoprzestrzenny pod kabel zasilajgcy
(wg odrebnego projektu branzy elektrycznej)

obszar odhumusowywania i korytowania

pod chodnik i jezdnig gt. 20-50 cm

likw. oznakowanie pionowe

Zamawiajacy:

Gmina WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8

Jednostka projektowa:

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105J/2 62-052 Komorniki

50-141 Wroctaw rm-plan@o2.pl
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
Temat: Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu

na istniejgcym przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska.

Nazwa rysunku:

PLAN ROZBIOREK

Projektant: Podpis: Data: X1.2020 r.
mgr inz. Michat Chudyk -

nr upr. WKP/0117/PWOD/11 do projektowania i kierowania Skala: 1 '500
robotami i bez iczen w jalnosci drogowej’

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Robert Milkiewicz Nrrys.: 50
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Inwestor: Jednostka projektowa:
Gmina WROCLAW RM-PLAN Robert Milkiewicz
LEGENDA - pl. Nowy Targ 1-8 ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komorniki
:— wspotrzedne geodezyjne 50-141 Wroctaw rm-plan@02.pl
3 projektowanych elementéw drogowych - -
5 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
x=5759725,83 8 Temat: Przebudowa ul. Sredzkiej w zakresie budowy azylu
0 na istniejgcym przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Mokrzanska
Nazwa rysunku: PLAN TYCZENIA
Projektant branza drogowa Podpis: Data: X1.2020 .
. .. mgr inz. Michat Chudyk
proj. kraweznik 15x30x100 cm e y Skala: 1:500
—— —— proj. obnizony kraweznik 15x30x100 cm :
proj. obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm Opracowat: Podpis: )
777777 proj. krawedz jezdni mgr inz. Robert Milkiewicz Nrrys.: 6.0
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