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Nr
rysunku

11
1.2
13
14

2.1
2.2
2.3
24
2.5

2.6
2.7

zatacznika

1

RYSUNKI
Tytut rysunku

Przekrdj podtuzny - widok na $ciane oporowg po6tnocna (st. istniejacy)

Przekrdj podtuzny - widok na $ciane oporowg potudniowa (st. istniejacy)

Przekrdj poprzeczny oraz widok na wjazd do tunelu (st. istniejacy)

Przekréj poprzeczny przekrycia pionowej szczeliny dylatacyjnej w czesci zamknietej
tunelu (stan istniejacy)

Przekrdj podtuzny - widok na $ciane oporowg pétnocng (stan projektowany)
Przekrdj podtuzny - widok na $ciane oporowa potudniowa (stan projektowany)
Przekrdj poprzeczny B-B w czesci zamknigte] tunelu (stan projektowany)

Przekrdj poprzeczny A-A w czesci otwartej tunelu (stan projektowany)

Przekrdj poprzeczny przekrycia pionowej szczeliny dylatacyjnej w cze$ci zamknietej
tunelu (stan projektowany)

Konstrukcja oston komér wentylacyjnych w czesci otwartej tunelu (stan projektowany)
Konstrukcja rusztéw pod panele HPL komér wentylacyjnych w czesci zamknietej
tunelu (stan projektowany)

ZALACZNIKI

Nazwa zatacznika

Urzad Miejski Wroctawia, Departament Architektury i Budownictwa - uzgodnienie
w zakresie kolorystyki obiektu
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont nitki pdétnocnej isthiejagcego tunelu
drogowego, zlokalizowanego pod placem Dominikanskim we Wroctawiu.

Dojazdy od strony wschodniej i zachodniej oraz lokalizacje obiektu na mapie pokazano
odpowiednio na rysunkach 1.1+1.3.

Rysunek 1.1. Widok wjazdu do tunelu od strony wschodniej
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Rysunek 1.2. Widok wyjazdu z tunelu od strony zachodniej
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Rysunek 1.3. Lokalizacja tunelu na mapie Wroctawia

Efektem realizacji remontu tunelu bedzie usuniecie istniejgcych uszkodzen, zwiekszenie
trwatosci konstrukcji oraz poprawa bezpieczenstwa uzytkowania i estetyki obiektu.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu
wykonawczego niezbednej do realizacji robét budowlanych zwigzanych z remontem tunelu.

Niniejszy projekt wykonawcy stanowi aktualizacje dokumentacji pt. ,,Remont tunelu
samochodowego potudniowego i tunelu samochodowego pétnocnego pod Placem Dominikariskim
we Wroctawiu”, ,,RADPOL” Marian Radaszewski, Wroctaw, listopad 2009 r. Ogélne zatozenia
projektowe, zakres remontu i projektowana kolorystyka obiektu nie ulegaja zmianie w stosunku
do pierwotnego projektu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e cze$é opisowa,
e czesc rysunkowa.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr TXZ / EEDI / 245 / 201 / 2014 z dnia 21 paZdziernika 2014 r. zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Zarzagdem Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Dtuga 49 we Wroctawiu,
NIP:896-00-05-839 i Wykonawca: IMD Pawet Watroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a lok. 12, 59-
400 Jawor, NIP 695-144-08-59.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

[1] Dokumentacja projektowa pt.: ,Remont tunelu samochodowego potudniowego i tunelu
samochodowego pdtnocnego pod Placem Dominikariskim we Wroctawiu”, ,,RADPOL” Marian
Radaszewski, Wroctaw, listopad 2009 r.

[2] Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna wykonane w paZdzierniku 2014 r.
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[3] Raport z przegladu podstawowego (rocznego) tunelu nr JNI: 01004871. Nr opracowania: TPM-
372/TP-88/2014/161, Tarcopol sp. z 0.0., 2014 r.

[4] Literatura techniczna.

[5]Obowiazujace przepisy i normy.

3. USYTUOWANIE OBIEKTU | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. USYTUOWANIE OBIEKTU

Przedmiotowy obiektu — pétnocny tunel drogowy, zlokalizowany pod placem
Dominikarskim we Wroctawiu.

3.2. POWIERZCHNIA TERENU

W ramach projektowanego remontu przedmiotowego tunelu nie zmienia sie
zagospodarowania terenu wokét obiektu.

3.3. UKtAD KOMUNIKACYINY

W ramach projektowanego remontu przedmiotowego tunelu nie zmienia sie uktadu
komunikacyjnego w obrebie obiektu.

3.4. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Nie projektuje sie zmian w zakresie odwodnienia obiektu. W trakcie wykonywania prac
nalezy zachowa¢ staty grawitacyjny przeptyw waod.

3.5.  KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

W ramach prac remontowych tunelu nie przewiduje sie przebudowy sieci znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie. Na czas prowadzonych prac zostang one zabezpieczona zgodnie
z wytycznymi gestorow.

3.6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Realizacja przedmiotowych prac przy tunelu nie ingeruje w istniejacy swiat roslinny.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Pétnocny tunel drogowy pod pl. Dominikanskim we Wroctawiu nie jest objety zadng forma
ochrony zabytkéw, zdefiniowanych w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).
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5. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na potrzeby remontu przedmiotowego tunelu drogowego przewiduje sie uzycie materiatéw
nie stanowigcych po wbudowaniu zagrozenia dla otaczajacego srodowiska i ludzi. Wszystkie prace
budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig z uwagi na otaczajaca przyrode.
Przewiduje sie stosowanie podczas robot zabezpieczenn uniemozliwiajgcych wprowadzenie do
srodowiska jakichkolwiek szkodliwych substancji (np.: gruz budowlany, materiat $cierny
pochodzacy z oczyszczania konstrukgji, farby, materiaty izolujace itp.).

5.1. EMISIA HALASU

W zwigzku z przeprowadzonymi pracami emisja hatasu od ruchu taboru samochodowego w
rejonie tunelu po zakoniczeniu budowy nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Ruch
samochodowy odbywac sie bedzie sprawnie i bez utrudnien.

Podczas budowy podstawowe zrédta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami
spalinowymi, takie jak: dZzwig, koparka, tadowarka, itp.

Drugie Zrédto emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np.
uderzenia mtotkéw podczas robét ciesielskich, krétkotrwata praca miota pneumatycznego, itp.

Roboty zostang wykonane w krétkim okresie czasu, przy wykorzystaniu matej ilosci sprzetu.
Przewiduje sie realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Beton dowozony
bedzie z wytworni. Podsumowujac, hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na
typowej matej budowie.

5.2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Prace zwigzane z remontem tunelu nie wptyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. W trakcie realizacji emisja zanieczyszczen ma charakter czasowy i lokalny — zmienia sie
w zaleznosci od miejsca i fazy prac, zniknie wraz z zakoriczeniem prac przewidzianych dla niniejszej
inwestycji. Podczas prac zrédtami zanieczyszczenia beda:

e spaliny od maszyn pracujacych na terenie inwestycji,
e pyly podczas czyszczenia strumieniowo $ciernego.

W trakcie prac remontowych przewiduje sie zbieranie i utylizowanie gruzu i materiatéw
powstatych w wyniku prac budowlanych.

5.3. WoODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Inwestycja nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
5.4. POWIERZCHNIA TERENU

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze i powierzchnie
terenu.



AN PROJEKT WYKONAWCZY
Ql I I & Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pétnocnego
- IMD) tunelu drogowego pod pl. Dominikanskim we Wroctawiu

=
INZYNIERIA MQSTOW | DROG

5.5.  SWIAT ROSLINNY
Realizacja robét remontowych nie ingeruje w istniejgcy Swiat roslinny.
5.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na czas projektowanych prac remontowych urzadzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowane w sgasiedztwie inwestycji zostang zabezpieczone, a wiec ich stan nie ulegnie
pogorszeniu.

5.7. ZABYTKI KULTURY MATERIALNE)
Realizacja inwestycji nie ingeruje w zadne zabytki kultury materialnej.
5.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie uzytkowania obiektu w przysztosci nie bedg wystepowaty zadne odpady
zanieczyszczajgce sSrodowisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem tunelu drogowego wystapig odpady
budowlane w postaci:

Kod Rodzaje odpadéw

170101 Odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontéw — do utylizacji

170201 Drewno — do utylizacji

17 04 05 Zelazo i stal — na ztom

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 do ponownego

wbudowania na przedmiotowym obiekcie, czesciowo do zagospodarowania poza
terenem budowy

5.9. ZYCIE | ZDROWIE LUDZI

W celu unikniecia zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowa¢ teren wykonywanych prac remontowych. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie
prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki BHP.

10
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

6.1.1. Opis konstrukcji tunelu

Sciany boczne tunelu wykonano w technologii monolitycznej. Strop tunelu wykonany jest ze
stalowych diwigaréw obetonowanych zespolonych z ptytg zelbetows, opartych na $cianach
bocznych. Rozstaw dzwigaréw wynosi 1,00 m.

W przekroju poprzecznym $rednie $wiatto poziome w licach Scian bocznych wynosi 8,20 m,
natomiast $rednia uzytkowa szerokos¢ jezdni w licach kraweznikow to 6,65 m.

Elewacje scian tunelu w czesci zamknietej stanowig klejone ptytki ceramiczne na warstwie
cegiet. Wzdtuz $cian bocznych w czesci gérnej Scian zlokalizowane s3 nieczynne panele
oswietleniowe. Oswietlenie w czesci zamknietej zrealizowane jest za pomoca typowych lamp
ulicznych przymocowanych do stalowych elementéw konstrukcji stropu.

Sciany tunelu w czeéci otwartej posiadajg elewacje ceglang zwieficzong gzymsami —
ceglanymi na scianie p6tnocnej i betonowymi na scianie potudniowe;j.

Zaroéwno w czesci zamknietej jak i otwartej tunelu na $cianach bocznych zlokalizowane s3
komory wentylacyjne. W czesci zamknietej komory przykryte sg elewacjg z ptytek ceramicznych,
natomiast w czesci otwartej komory zabezpieczone ostonami stalowymi.

Odwodnienie tunelu wykonano jako grawitacyjne, w ktérym woda opadowa zbierana jest
poprzez system wpustéw ulicznych do kanatéw odwaniajgcych zlokalizowanych po obu stronach
tunelu pod opaskami jezdni. Z kanatéw woda kierowana do przepompowni.

W rejonie wjazdow i wyjazdéw oraz w czesciach posrednich pod stropem tunelu
przeprowadzone s3g sieci urzadzen obcych.

Nad tunelem zlokalizowany jest Plac Dominikanski na ktérym odbywa sie ruch tramwajowy,
samochodowy oraz pieszy.

Podstawowe dane i parametry tunelu pétnocnego:

e liczba komér tunelu pétnocnego n=1;

e dtugosc tunelu sciana pétnocna ( cze$¢ zamknieta ) L1lpn = 89,90 m;

e dtugosc tunelu $ciana potudniowa ( cze$¢ zamknieta ) Lipd = 88,27

e dtugosc tunelu $ciana pétnocna ( catkowita ) L2pn =4$r.303,9 m;
e dtugosc tunelu Sciana potudniowa ( catkowita ) L2pd=$r. 298,2 m;
e szerokosc uzytkowa jezdni Bj = 6,65 m;

e nawierzchnia jezdni bitumiczna;

e szerokos$¢ opasek Bch =0,71-0,87 m

e Swiatto poziome Bop = 8,16-8,31 m;
e krawezniki betonowe.
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6.1.2.  Stan konstrukgji

Stan konstrukcji tunelu w chwili realizacji niniejszego projektu przedstawiono w
opracowaniu: ,RAPORT Z PRZEGLADU PODSTAWOWEGO (ROCZNEGO) TUNELU NR JNI:
01004871”, nr opracowania TPM-372/TP-88/2014/161, Tarcopol sp. z 0.0., 2014 .

6.2. STAN PROJEKTOWANY

6.2.1. Zatozenia projektowe

Podstawowym zatozeniem projektowym jest naprawa przedmiotowego tunelu. Efektem
realizacji prac bedzie usunigcie istniejagcych uszkodzer, zwiekszenie trwatosci konstrukcji oraz
poprawa bezpieczenstwa uzytkowania i estetyki obiektu.

Niniejszy projekt wykonawcy stanowi aktualizacje dokumentacji [1] pt. ,Remont tunelu
samochodowego potudniowego i tunelu samochodowego pétnocnego pod Placem Dominikariskim
we Wroctawiu”, ,RADPOL” Marian Radaszewski, Wroctaw, listopad 2009 r. Ogdlne zatozenia
projektowe, zakres remontu i projektowana kolorystyka obiektu nie ulegajg zmianie w stosunku
do pierwotnego projektu.

Nie projektuje sie zmian istniejgcej konstrukcji nosnej oraz parametréw uzytkowych tunelu.
Charakterystyczne parametry geometryczne tunelu réwniez pozostajg bez zmian.

Po zakoriczeniu przez Wykonawce prac rozbidérkowych i oczyszczeniu elementéw
konstrukcji Projektant w ramach nadzoru autorskiego przeprowadzi oceng stanu technicznego
elementéw konstrukcji (w szczegdlnosci niedostepnych na etapie realizacji projektu).
Przeprowadzona analiza stanu technicznego obiektu na etapie budowy moze wykaza¢ potrzebe
wykonania projektéow zamiennych i/lub dodatkowych w celu prawidtowego wykonania robét i
osiggniecia zatozen projektowych.

6.2.2.  Zakres planowanych prac
Zakres prac remontowych obejmuje:

1. Roboty rozbiérkowe.

Oczyszczenie elementéw zelbetowych tunelu.

Naprawa faw poziomujacych.

Naprawa szczelin dylatacyjnych w czesci otwartej tunelu.

Naprawa przykry¢ pionowych szczelin dylatacyjnych scian tunelu w czesci zamknigte;j.
Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw stropu tunelu oraz stref
podparcia stalowych dZwigaréw obetonowanych.

7. Wymiana czotowych belek stalowych nad wjazdem i wyjazdem.

8. Wykonanie ptaszcza z betonu zbrojonego na $cianach tunelu w czesci otwartej.

9. Wymiana ceglanych elewacji pétnocnych scian tunelu w czesci otwarte;.

10.Wymiana ceglanych elewacji balustrad na $cianie pétnocnej tunelu od strony zewnetrznej.
11.Naprawa ceglanych balustrad czotowych.

12.Naprawa ceglanych elewacji potudniowych scian tunelu.

13. Wymiana gzymséw ceglanych w czesci otwartej tunelu i na balustradach czotowych.

14. Naprawa gzymsow betonowych na $cianach tunelu od strony potudniowe;.

15. Wymiana oston komér wentylacyjnych w czesci otwartej.

oOukwnN
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16. Montaz konstrukcji rusztéw pod panele HPL w komorach wentylacyjnych w czesci
zamknietej tunelu.
17. Wymiana elewacji $cian tunelu w czeéci zamknietej.
18. Naprawa powierzchniowa i wykonanie hydroizolacji kanatéw odwodnieniowych.
19. Wymiana betonowych ptyt przykrywajacych kanaty odwodnieniowe.
20. Regulacja i naprawa kraweznikéw betonowych zaprawami PCC.
21. Naprawa istniejgcych stalowych balustrad na scianach tunelu od strony potudniowe;j.
22. Zabezpieczenie antykorozyjne drzwi do przepompowni.
23. Montaz nowego oswietlenia tunelu.
Niniejszy projekt nie obejmuje prac remontowych w pomieszczeniach gospodarczych tunelu.

6.2.3. Prace przygotowawcze

Na czas prowadzenia rob6t remontowych planowane jest wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu. Przewiduje ona wytaczenie przedmiotowego obiektu z ruchu kotowego na caty
czas realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, balustrady, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé teren
budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

6.2.4. Zabezpieczenie sieci obcych

W obszarze remontowanego tunelu zlokalizowane s3 sieci obce. Na czas remontu sieci te
nalezy zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z ich zarzagdcami.

6.2.5. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanych robét remontowych nalezy wykonac¢ nastepujace prace

rozbiérkowe.

e demontaz gzymséw ceglanych na pétnocnej $cianie tunelu w czesci otwartej oraz na
balustradach czotowych tunelu,
rozbiorka ceglanych balustrad czotowych (do odtworzenia),
demontaz nieczynnych paneli oswietleniowych w czesci zamknietej tunelu,
demontaz elewacji $cian tunelu z ptytek ceramicznych w czesci zamkniegtej tunelu,
demontaz ceglanej elewacji (wraz z warstwa pod murem ceglanym) sciany p6fnocnej tunelu
w czesci otwartej,
demontaz ceglanej elewacji balustrad od stronu zewnetrznej sciany pétnocnej tunelu,
demontaz stalowych oston komér wentylacyjnych w czesci otwartej tunelu,
demontaz konstrukcji wsporczej w komorach wentylacyjnych w czesci zamknietej tunelu,
demontaz prefabrykowanych ptyt przykrywajacych kanaty odwodnieniowe,
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e demontaz czotowych belek stalowych stropu (nad wjazdem i wyjazdem).

6.2.6. Oczyszczenie powierzchni elementow zelbetowych

Projektuje sie oczyszczenie powierzchni nastepujacych elementéw zelbetowych tunelu:

e odsfoniete sciany tunelu w czesci otwartej (po demontazu istniejacych elewacji ceglanych
po obu stronach $cian),

e odstoniete $ciany tunelu w czesci zamknietej (po demontazu istniejacych oktadzin
elewacyjnych ),

e wnetrza komér wentylacyjnych w czesci otwartej i zamknietej tunelu (po demontazu

istniejgcych oston komor wentylacyjnych),

podbudowy pod ostony komér wentylacyjnych,

tawy poziomujace wszystkich scian tunelu,

murki oporowe,

gzymsy na Scianach od strony potudniowej,

kanaty odwodnieniowe,

krawezniki betonowe.

W miejscach odstonietych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych i w miejscach w ktérych
wystepuja oznaki korozji pretéw (rdzawe wycieki) nalezy odku¢ beton na gtebokos$é¢ do osi
pierwszej warstwy zbrojenia dolnego. Odkucie nalezy przeprowadzic mechanicznie (przez
mtotkowanie).

W przypadku zaawansowanej korozji pretéw zbrojeniowych lub znacznej gtebokosci
skarbonatyzowanego betonu (pod odkutg warstwg otuliny) nalezy wzdtuz pretéw wykonaé bruzdy
trapezowe, odkuwanie nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, do poziomu gdzie beton nie wykazuje
oznak karbonatyzacji. Wktadki klinujace nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 30 cm. Schemat
odkucia przedstawiono na rysunku ponizej.

UWAGA: W przypadku scian nosnych tunelu dopuszcza sie wykonywanie bruzd tylko lokalnie,
jednorazowo na powierzchniach nie wigkszych od 1 m?2. Odstoniete prety nalezy klinowaé
wktadkami zapewniajgcymi zachowanie potozenia pretéw.

SCHEMAT OGOLNEJ ZASADY ZAKRESU ODKUC

9o >0 9o 29k 9o <Gy % <Gk
ch<0.4% ch>0.4% 9k >Go 10.507 9 <go +0.507
_zakres odkucia
sV, N N TRy e
beton skarbonatyzowany "\E?‘///__ch;{/; '//?itlitt:;E_::‘\"\?‘rz
(pH<10) s NI NS/
/H/ 7 "'//x'l»; N £ /-' 5
beton nieskarbonatyzowany ,.//L % N2 /;'
s p Pz “, Fd > /'\ > :,' i ’l//' /
ex0) V)

go — grubos¢ otuliny gk — grubos¢ w—wy skarbonatyzowanego betonu
@z — srednica preta ch — zawarto$¢ chlorkédw w stosunku do masy cementu

Rysunek 6.3. Schemat odkucia pretéw zbrojeniowych
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Po usunigciu luznego betonu i odstonieciu skorodowanych pretéw zbrojeniowych
powierzchnie betonowe i stalowe (prety zbrojeniowe) nalezy oczysci¢ z czesci luznych, zaolejen i
innych obnizajacych przyczepno$é, metodg strumieniowo-$cierng (hydropiaskowaniem lub przez
piaskowanie na sucho - ze wzgledu na zbrojenie).

6.2.7. Naprawa powierzchni zelbetowych zaprawami PCC

Projektuje sie naprawe powierzchni nastgpujgcych elementéw zelbetowych tunelu:

e odstonigte $ciany tunelu w czeéci otwartej od strony zewnetrznej (po demontaiu
istniejgcych elewacji ceglanych),

e wnetrza komdér wentylacyjnych w czesci otwartej i zamknietej tunelu (po demontazu

istniejgcych oston komor wentylacyjnych),

podbudowy pod ostony komér wentylacyjnych,

tawy poziomujgce wszystkich $cian tunelu,

murki oporowe,

gzymsy na Scianach od strony potudniowej,

kanaty odwodnieniowe,

krawezniki betonowe.

Naprawy powierzchni elementéw Zelbetowych wykona¢ metoda natryskowa - np.
systemem PAGEL SPCC lub recznie np. systemem PAGEL PCC. Odstoniete prety zbrojeniowe po
oczyszczeniu zostang zabezpieczone antykorozyjnie np. zaprawg MS02 PAGEL réwnowazng (jest to
jednoczesnie warstwa sczepna). W przypadku uzycia innego systemu naktadanego metoda
natryskowg lub recznie nalezy stosowac sie do wskazéwek producenta materiatu.

Istnigjgca konstrukcjo

RSN

tifkdadika klinu jgcg

Uzupetnienie ubyktw
betonu zaprawg PCC

/ |

pawiarzchni

istoiefgce prety /
zbhrojeniowe

Qchrona zhrofenida
przed korozjg

Rysunek 6.3. Schemat napraw powierzchni systemami PCC

Jezeli otulina pretéw zbrojeniowych nie spetnia wymogdéw normowych, reprofilacje
powierzchni elementu nalezy wykonac tak, aby otulina pretéw zbrojeniowych wynosita minimum:
e dla strzemion: 25 mm,
e dla pretéw gtéwnych: 30 mm.
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6.2.8. Zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne betonu

Projektuje sie zabezpieczenie warstwg przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna
powierzchni betonu wszystkich elementéw narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
w tym w szczegolnosci:

e odstoniete $ciany tunelu w czesci zamknietej (po demontazu istniejagcych oktadzin
elewacyjnych ),

e wnetrza komér wentylacyjnych w czesci otwartej i zamknietej tunelu (po demontazu
istniejacych oston komaor wentylacyjnych),

e tfawy poziomujgce wszystkich $cian tunelu,

e murki oporowe.

Zabezpieczenie wykona¢ po naprawach powierzchniowych opisanych w pkt. 6.2.7.
Kolorystyke powtok dobrac¢ zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.9. Naprawa faw poziomujacych

Wszystkie tawy poziomujace pod elewacjami $cian tunelu nalezy naprawic¢ poprzez:

e oczyszczenie powierzchni zgodni z pkt. 6.2.6,

e naprawe powierzchni i ubytkéw systemowymi zaprawami typu PCC zgodnie z pkt. 6.2.7.
W przypadku duzych uszkodzen i ubytkow lub stwierdzenia ztej jakosci betonu taw
naprawiane miejsca nalezy zazbroi¢ obwodowo pretami o srednicy 10 mm dostosowanymi
do geometrii danego elementu z jednoczesnym zakotwieniem miejsca naprawy kotwami
wklejanymi w sasiedni, zdrowy beton,

e zabezpieczenie przeciwwilgociowe i antykarbonatyzacyjne powierzchni taw zgodnie
z pkt. 6.2.8. Kolorystyke powtok dobrac zgodnie z pkt. 6.2.29.

UWAGA: Na etapie projektu nie ma mozliwosci kompleksowej oceny stanu technicznego taw
poziomujacych. Ze wzgledu na to, po demontazu elewacji i oczyszczeniu taw poziomujacych
Wykonawca powinien wezwa¢ na budowe Projektanta, ktory przeprowadzi petng ocene stanu
technicznego taw. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ betonu taw jest zta i nie nadaje sie do
naprawy lub elementy faw wykonane sg z innego materiatu niz beton Projektant okresli zamienny
w stosunku do opisanego powyzej sposéb naprawy taw.

6.2.10. Naprawa pionowych szczelin dylatacyjnych scian tunelu w czesci
otwartej

Pionowe szczeliny dylatacyjne $cian tunelu w czesci otwartej nalezy w pierwszej kolejnosci
oczysci¢. Ewentualne ubytki krawedzi szczelin dylatacyjnych nalezy naprawi¢ zaprawami PCC
zgodnie z opisem w pkt. 6.2.7.

Po oczyszczeniu i naprawach krawedzi szczeliny nalezy uszczelni¢ na catej dtugosci
poliuretanowg masg trwaleelastyczna.
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6.2.11. Wykonanie ptaszcza zelbetowego i nowej elewacji ceglanej
po6tnocnych $cian tunelu w czesci otwarte]j

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej elewacji i oczyszczenie
powierzchni betonu $cian zgodnie z opisem w pkt. 6.2.6.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia wystepowania rys na $cianach tunelu, ktérych rozwartosc¢
przekracza 0,2 mm, nalezy przewidzieé iniekcje tych rys, wykonang w ramach robét dodatkowych.

Nastepnie na $cianach tunelu nalezy wykona¢ ptaszcz z betonu zbrojonego. Ptaszcz nalezy
zakotwié do istniejacej $ciany pretami o $rednicy 12 mm w ksztatcie litery ,L” ze stali zbrojeniowe;j
B500S. Do zakotwienia pretéw zastosowaé zaprawe kotwigcg na bazie cementowej. Gigbokos¢
kotwienia min. 15 cm. Nastepnie na $cianach tunelu zamontowa¢ zbrojenie w postaci siatki z
pretéw ®12 o oczku 15cm x 15cm ze stali zbrojeniowe] B500S. Zbrojenie zamontowac tak, aby
otulina pretéw zbrojeniowych wynosita min. 30 mm. Po montazu zbrojenia wykona¢ warstwe
torkretu (beton natryskowy) o grubosci ok. 10 cm. Doktadng grubos¢ warstwy torkretu nalezy
dobra¢ na budowie tak, aby lico nowej elewacji ceglanej pokrywato sie z licem elewacji ceglanej w
stanie istniejgcym. Nalezy zastosowad mieszanke o klasie odpowiadajgcej betonowi minimum
C30/37.

Szczegoly rozwigzania znajduja sie w czesci rysunkowej dokumentacji.

6.2.12. Wykonanie nowej elewacji ceglanej pétnocnych scian tunelu w czesci
otwartej

Do wykonanej warstwy torkretu przewiduje sie nawigzanie nowej $ciany elewacyjnej z cegly
przy pomocy pretow ®6 w rozstawie:
e co 50cm dla elewacji o wysokosci mniejszej niz 3m,
e co 30cm dla elewacji o wysokosci wigkszej niz 3m.
Wigzanie oraz wymiary cegiet nowej elewacji nalezy zastosowa¢ identyczne jak w stanie
istniejacym. Klasa cegiet min. 15.
Na gérnej powierzchni $ciany tunelu nalezy odtworzy¢ gzymsy ceglane. Do odtworzenia
gzymsOw zastosowac zaprawe wodoszczelna.
Kolor nowych cegiet nalezy dobraé tak, aby kolorystyka nowe] elewacji pétnocnej byta
mozliwie zblizona do elewacji $ciany potudniowej po jej oczyszczeniu (opis w pkt. 6.2.15).
Po odtworzeniu elewacji nalezy wykonaé impregnacje hydrofobizujaca muru ceglanego
zgodnie z pkt. 6.2.16.

6.2.13. Wymiana ceglanych elewacji balustrad na $cianie pétnocnej tunelu od
strony zewnetrznej

Projektuje sie¢ wymiang ceglanych elewacji balustrad na $cianie pétnocnej tunelu od strony
zewnetrznej (od strony jezdni na Placu Dominikarskim).

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozbidrke istniejacej elewacji ceglanej. Nastgpnie
nalezy oczysci¢ i naprawi¢ odkrytg powierzchnie betonu zgodnie z pkt. 6.2.6 i 6.2.7.

Do tak wykonanej warstwy powierzchni przewiduje sie nawigzanie $ciany elewacyjnej
z cegly przy pomocy pretéw ®6 w rozstawie co 50 cm. Wigzanie oraz wymiary cegiet nowej
elewacji nalezy zastosowa¢ identyczne jak dla elewacji od strony wewnetrznej tunelu.

Zastosowac identyczne cegty jak na elewacje Scian od strony wewnegtrzne;j.
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Po odtworzeniu elewacji nalezy wykonaé¢ impregnacje hydrofobizujacag muru ceglanego
zgodnie z pkt. 6.2.16.

6.2.14. Naprawa ceglanych balustrad czotowych

Czotowe balustrady ceglane (nad wjazdem i wyjazdem z tunelu) nalezy rozebra¢ i odtworzyé
w gabarytach istniejgcych, z zastosowaniem zapraw wodoszczelnych. Zastosowaé wigzanie cegiet
identycznej jak dla elewacji $cian tunelu. Grubos$¢ spoin dostosowaé¢ do spoin na pozostatych
czesciach balustrad i przyjetego systemu zaprawy. Podczas rozbiérki sukcesywnie oczyszczaé
materiat ceglany. W przypadku cegiet w ztym stanie uszkodzone lico zewnetrzne umiescié
wewnatrz odtwarzanego muru lub w razie koniecznosci zastosowa¢ nowe cegty klasy minimum 15,
o motzliwie zblizonych gabarytach i kolorystyce jak cegly istniejace.

W kazdej spoinie poziomej nalezy umiesci¢ po dwa prety srednicy 6 mm w rozstawie 50 cm,
jako dodatkowe zbrojenie zabezpieczajace mur przed odksztatceniem.

Na gornej powierzchni balustrad nalezy odtworzyé gzymsy ceglane. Do odtworzenia
gzymsow zastosowac zaprawe wodoszczelna.

Po odtworzeniu balustrad czotowych nalezy wykonaé¢ impregnacje hydrofobizujacg muru
ceglanego zgodnie z pkt. 6.2.16.

Na balustradzie czotowej od strony Placu Grunwaldzkiego (nad wjazdem do tunelu)
zamontowana jest ostona stalowa. Ostone nalezy zdemontowac i zastgpic elewacja ceglana.

Gorna cze$¢ tej balustrady wykonana jest z betonu. beton ten trzeba rozebraé i zastgpic
murem ceglanym.

6.2.15. Naprawa elewacji potudniowych $cian tunelu w czesci otwartej

Projektuje sie naprawe elewacji potudniowych scian tunelu w czesci otwarte;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ elewacje ceglang np. poprzez hydropiaskowananie.
Rodzaj piaskowania i zastosowanie ci$nienie nalezy dobraé tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
cegiet.

Po oczyszczeniu nalezy uzupetni¢ brakujace i wymieni¢ zniszczone cegty. Wigzanie oraz
wymiary nowych cegiet nalezy zastosowac identyczne jak w stanie istniejgcym. Kolor nowych
cegiet nalezy dopasowac do cegiet istniejgcych.

Po wymianie uszkodzonych i brakujacych cegiet nalezy wykona¢ przespoinowanie catej
elewacji. Zaprawy stosowane do tego celu powinny cechowac sig nastepujacymi wtasciwosciami:

e parametry wytrzymatosciowe zapraw naprawczych powinny by¢ jak najbardziej zblizone

(lub nieco nizsze) do parametrow wytrzymatosciowych cegiet oraz zaprawy murarskiej,

e dyfuzyjnos¢ i nasigkliwo$¢ zapraw spoinujgcych nie moze by¢ nizsza niz pierwotnie
stosowanej zaprawy,

e dobrg przyczepnoscig do podtoza, niskim skurczem (lub nawet niewielka ekspansywnoscia)

e wspofczynnikiem rozszerzalnosci termicznej zblizonym do pierwotnej zaprawy,

e odpornoscia na czynniki atmosferyczne (przede wszystkim na cykle zamarzania i
odmarzania), na skazenia srodowiska, korozje biologiczng, sole itp.

e zdolnoscig do wigzania i twardnienia w warstwach o réznej grubosci.
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UWAGA: Odpowiednio dobrana dyfuzyjnos¢ i nasigkliwos¢ zaprawy do spoinowania zapewni
prawidtowy transport wilgoci z muru elewacji do atmosfery. Dobdr zbyt mocnej i zbyt szczelnej
zaprawy moze prowadzi¢ do przyspieszenia i zintensyfikowania proceséw destrukcyjnych w
elewaciji.

Po wykonaniu przespoinowania nalezy wykonaé¢ impregnacje hydrofobizujagcag muru
ceglanego zgodnie z pkt. 6.2.16.

6.2.16. Impregnacja hydrofobizujgca pwoierzchni ceglanych

Na wszystkich powierzchniach muréw ceglanych tunelu nalezy wykona¢ impregnacje
hydrofobizujgca.
Przed wykonanie impregnacji istniejagcych muréw nalezy wykonac ich odsolenie.

6.2.17. Naprawa gzymsow betonowych na $cianach tunelu od strony
potudniowej.

Wszystkie gzymsy betonowe na $cianie tunelu od strony potudniowej nalezy naprawié
poprzez:

® oczyszczenie powierzchni zgodni z pkt. 6.2.6,

e naprawe powierzchni i ubytkdw systemowymi zaprawami typu PCC zgodnie z pkt. 6.2.7.
W przypadku uszkodzen i ubytkéw lub stwierdzenia ztej jakosci betonu naprawiane miejsca
nalezy zazbroi¢ obwodowo pretami o Srednicy 10 mm dostosowanymi do geometrii
danego elementu z jednoczesnym zakotwieniem miejsca naprawy kotwami wklejanymi w
sgsiedni, zdrowy beton,

e zabezpieczenie na catej powierzchni warstwg zywicy epoksydowej gr ok. 1 mm. Kolor
zywicy dostosowac do warstwy zabezpieczajacej beton opisanej w pkt. 6.2.8.

6.2.18. Naprawa przykry¢ pionowych szczelin dylatacyjnych scian tunelu w
czesci zamknietej.

Projektuje sie naprawe przykry¢ pionowych szczelin dylatacyjnych $cian tunelu w czesci
zamknietej. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce zetowniki. Po oczyszczeniu i
wykonaniu napraw krawedzi szczeliny zgodnie z pkt. 6.2.6 i 6.2.7 nalezy zamontowac¢ dwa nowe
zetowniki na kotwy wklejane. Przewiduje sie nawiercenie nowych otworéw pod kotwy w fartuchu
otowiowym i okuciu krawedziowym z katownika w identycznym rozstawie jak istniejgce Sruby.
Zetowniki nalezy zamontowac tak aby umozliwic ich swobodny przesuw.

Nowe zetowniki projektuje sie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
i malowanie odpowiednimi farbami do powierzchni ocynkowanych.

Istniejgce elementy stalowe odkryte podczas prac naprawczych (w tym Sciete trzpienie
$rub) nalezy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt. 6.2.27.

Szczegoty rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej.
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6.2.19. Wymiana elewacji tunelu w czesci zamknietej

Projektuje si¢ wymianeg catej elewacji $cian tunelu w czesci zamknigtej. Po wykonaniu
rozbiorki oktadziny z ptytek ceramicznych powierzchnig $cian bocznych nalezy doktadnie oczysci¢
zgodnie z pkt. 6.2.6 i naprawi¢ zgodnie z pkt. 6.2.7 i zabezpieczyé przeciwwilgociowo i
antykarbonatyzacyjnie zgodnie z pkt. 6.2.8.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia wystepowania rys na $cianach tunelu, ktérych rozwarto$é
przekracza 0,2 mm, nalezy przewidzie¢ iniekcje tych rys, wykonang w ramach robét dodatkowych.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykonaé nowa okfadzine tunelowa na ruszcie
aluminiowym, z zastosowaniem elementéw elewacyjnych w postaci ptyt HPL, badZ innych
wybranych przez Inwestora. Podczas montazu oktadzin nalezy przestrzegaé zalecen dostawcy
odnosnie technologii i montazu, jak m.in. kolejno$¢ montazu, rodzaj kleju stosowanego do
montazu, rodzaj i ilos¢ facznikéw jak réwniez szerokosci szczelin dylatacyjnych, szerokoéci
pomiedzy panelami i zabezpieczenia krawedzi.

Zabudowe nieczynnych komér wentylacyjnych wykonaé na stalowej konstrukcji wsporczej
(opis w pkt. 6.2.23) i profilach montazowych wg. systemu producenta ( dostawcy ). Montaz paneli
na komorach wentylacyjnych musi umozliwia¢é ponowny demontaz. Rozwigzanie wszelkich
dodatkowych elementéw stalowych niezbednych do zapewnienia prawidtowej sztywnosci oston,
mozliwe bedzie po odkryciu komér w czasie remontu i zinwentaryzowaniu gabarytéw
wewnetrznych komory oraz rozmieszczenia urzadzeri wentylacyjnych. Ewentualny demontaz
jakichkolwiek elementéw nieczynnych urzadzeri wentylacyjnych mozliwy jest tylko po uzyskaniu
pisemnej zgody Inwestora.

Panele oktadzinowe w czesciach gérnych $cian bocznych w miejscach po demontazu paneli
os$wietleniowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych profili noénych wg systemu
dostawcy technologii. Lokalizacja profili powinna uwzgledniaé mozliwoéé umieszczenia za
panelami w czesci podstropowej przewodu zasilajgcego oéwietlenie tunelu.

Pomigdzy doing powierzchnig diwigaréw stalowych stropu tuneli, a gérng powierzchnia
paneli oktadzinowych nalezy pozostawié przerwe o wysokosci 50 mm.

Kolorystyka elewacji zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.20. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw
stropu tunelu.

Projektuje sie usuniecie istniejacych powtok malarskich i wykonanie nowego zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkich stalowych elementéw stropu tunelu zgodnie z opisem w pkt. 6.2.27.
Kolorystyka powtok malarskich zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.21. Wymiana czotowych belek stalowych (nad wjazdem i wyjazdem)

Przewiduje sie¢ wymiane czotowych belek stalowych nad wjazdem i wyjazdem z tunelu. Na
belkach tych opiera sie elewacja ceglana balustrad czotowych.

Na etapie projektu nie ma mozliwosci doktadnej inwentaryzacji belek. Ze wzgledu na to, po
demontazu elewacji balustrad czotowych i oczyszczeniu elementdw stalowych stropu Wykonawca
powinien wezwa¢ na budowe Projektanta, ktory przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcej belki
skrajnej i zaproponuje technologie jej wymiany.
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Zaprojektowana belka stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z pkt. 6.2.27.
Kolorystyka powtok malarskich zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.22. Wymiana oston komér wentylacyjnych w czesci otwartej.

Projektuje sie wymiane istniejacych oston komér wentylacyjnych w czeéci otwartej tunelu
na nowe.

Po rozebraniu istniejacych i przed wykonaniem nowych oston nalezy zweryfikowaé na
budowie petng geometrie (dtugosé, wysoko$é, gteboko$é, katy, itd.) wszystkich komor
wentylacyjnych. Podczas inwentaryzacji nalezy zwrdcié szczegblng uwage na geometrie i materiat
$cian tylnych komér i podbudowe, do ktérych zakotwione zostang ostony. Projektant w ramach
nadzoru autorskiego oceni stan techniczny tych elementéw. W przypadku braku mozliwosci
wykonania projektowanego zakotwienia Projektant zaproponuje rozwigzanie zamienne.

Przed montazem nowych oston nalezy oczysci¢, naprawi¢ i zabezpieczyé podbudowy pod
ostony i wneki komér wentylacyjnych zgodnie z pkt. 6.2.6, 6.2.7 1 6.2.8.

Nowg konstrukcje oston przedstawiono na rysunku nr 2.6. Geometrig wszystkich nowych
elementdw oston stalowych nalezy zweryfikowaé po wykonaniu petnej inwentaryzacji komér po
rozebraniu istniejacych oston. Ostony wykonaé ze stali $235J2 i zabezpieczyé antykorozyjnie
zgodnie z opisem przedstawionym z pkt. 6.2.27.

Kolorystyka powtok malarskich zgodnie z pkt. 6.2.29.

Dopuszcza sie zmiane konstrukcji oston za zgoda Inwestora.

6.2.23. Montaz konstrukcji rusztéw pod panale HPL w komorach
wentylacyjnych w czesci zamknietej tunelu.

Projektuje sie montaz nowej konstrukcji rusztéw pod panele HPL w komorach
wentylacyjnych w czesci zamknietej tunelu.

Po rozebraniu istniejgcych elementéw wsporczych we wnekach komér nalezy zweryfikowaé
na budowie petng geometrie (dtugosé, wysokosé, gtebokosé, katy, itd.) wszystkich komér
wentylacyjnych.

Przed montazem nowych oston nalezy oczysci¢, naprawié¢ i zabezpieczyé wneki komor
wentylacyjnych zgodnie z pkt. 6.2.6, 6.2.7 i 6.2.8.

Nowg konstrukcje rusztu przedstawiono na rysunku nr 2.7. Geometrie wszystkich nowych
elementéw stalowych nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu petnej inwentaryzacji komér, po
rozebraniu istniejacych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje rusztu wykonaé ze stali S235)2
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 6.2.27.

Dopuszcza sie zmiang konstrukcji rusztow za zgodg Inwestora.

6.2.24. Naprawa powierzchniowa i wykonanie hydroizolacji kanatéw
odwodnieniowych

Projektuje sie¢ naprawe i wykonanie hydroizolacji kanatéw odwodnieniowych na catej
dtugosci tunelu.

Do wykonania remontu kanatéw odwadniajacych konieczny jest demontaz ptyt betonowych
stanowigcych przykrycie kanatu. Zdemontowane ptyty nalezy wymienié na nowe, zgodnie z opisem
w pkt. 6.2.25
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Wszelkie uszkodzenia powierzchni kanatu nalezy oczysci¢, naprawié i zabezpieczyé zgodnie z
pkt. 6.2.6, 6.2.7 i 6.2.8. W przypadku duzych ubytkdéw betonu elementéw podpierajgcych piyty
nalezy je odtworzy¢ przy uzyciu zapraw systemowych. Odtwarzane podparcie zazbroi¢ obwodowo
pretami dostosowanymi do geometrii odtwarzanego elementu z jednoczesnym zakotwieniem
miejsca odtwarzanego kotwami wklejanymi w zdrowy beton.

Wewnatrz kanatéw nalezy wykonaé systemowa hydroizolacje masg asfaltowg np. lzoplast
2R+2B.

6.2.25. Wymiana betonowych ptyt przykrywajacych kanaty odwodnieniowe

Projektuje sie wymiang istniejacych betonowych ptyt przykrywajacych kanaty
odwodnieniowe na nowe. Geometrie ptyt nalezy dostosowac na budowie, dostosowujac je do
rzeczywistej szerokosci opasek jezdni i elementdéw podparcia ptyt. Plyty mocowaé na zaprawie
cementowe;.

Grubos¢ ptyt dostosowac na budowie, ale nie powinna by¢ ona mniejsza niz 70 mm. Piyty
nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30.

Kolorystyka ptyt betonowych zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.26. Naprawa istniejagcych stalowych balustrad na scianach tunelu od
strony potudniowej

Projektuje sie naprawe istniejacych stalowych balustrad na $cianach tunelu od strony
potudniowej na catej ich dtugosci.

Odksztatcone elementy balustrad nalezy wyprostowaé lub wymienié¢ na nowe. Wszelkie
odchylenia z ptaszczyzny balustrad nalezy zlikwidowaé poprzez rozkucie strefy zakotwienia
stupkdw, a nastepnie po wiasciwym ustawieniu pola balustrady wypetnienie gniazda zaprawa
niskoskurczowa.

Balustrady zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 6.2.27.
Kolorystyka powtok malarskich zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.27. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie elementy stalowe tunelu przewidziano do zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dobér systeméw malarskich nalezy dokonaé przy nastepujacych wytycznych:

e zastosowac malarski zestaw powtokowy epoksydowo — poliuretanowy,

e zastosowac system antykorozyjny o grubosciach powtok min. 340um — zgodnie z norma PN-
EN 1SO 12944-2:2007-5, dla srodowiska C4, trwatos¢ dtuga (H),

e system powinien sktada¢ sie z trzech warstw: gruntujacej, miedzywarstwowej, wierzchniej,

e zastosowane farby powinny mieé¢ wysokg zawartos¢ czesci statych ze wzgleddw
ekologicznych i aplikacyjnych.

UWAGA: Za zgoda Inwestora dopuszcza sie zmniejszenie grubosci powtok malarskich pod
warunkiem zastosowania warstwy gruntujacej z wysokopigmentowym cynkiem. Sumaryczna
grubo$¢ powtok nie moze by¢ mniejsza niz okre$lona w normie EN ISO 12944-2:2007-5 dla
srodowiska C4, trwatosci dtuga (H).
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Dla nowych elementéw stalowych warstwe podktadowsa i miedzywarstwe powtokowego
systemu malarskiego nalezy wykonaé w wytwdrni, a warstwe nawierzchniowa na placu budowy.

Stopienl przygotowania powierzchni Sa 2% (wg PN-EN ISO 8501-1). Powierzchnia stali
powinna charakteryzowac sie brakiem zawalcowan i obcych wtracen, brakiem krateréw i wgniecen
o szerokosci mniejszej od gtebokosci, powinna odpowiada¢ stopniowi P1 wedtug PN EN 1SO 8501-
3. Bardzo ostre krawedzie nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz r = 2 mm.

Prace nalezy prowadzi¢ w przestrzeni ograniczonej szczelnymi ekranami zabezpieczajgcymi.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien przedtozyé do zatwierdzenia przez Inwestora
projekt rusztowania i oston zabezpieczajgcych prace antykorozyjne.

Jezeli Wykonawca lub Nadzér, po oczyszczeniu konstrukcji stwierdzi uszkodzenie elementu
(np. silne skorodowanie lub pekniecie) to element taki nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ (w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem).

Powtoki malarskie majg zosta¢ naniesione zgodnie z warunkami podanymi w Kartach
Technicznych produktéw. Ze wzgledu na charakter farb i mozliwo$é powstawania naprezer w
powtokach nie nalezy przy aplikacji przekracza¢ dwukrotnej grubosci wyspecyfikowanej dla kazdej
powtoki.

Kolorystyka powtok malarskich zgodnie z pkt. 6.2.29.

6.2.28. Montaz nowego oswietlenia tunelu

Projektuje sie remont oswietlenie tunelu zgodnie z odrebnym opracowaniem. Mocowanie
opraw do konstrukcji stropu tunelu wykona¢ analogicznie jak w tunelu Potudniowym — oprawy
mocowane do dodatkowych belek wsporczych wykonanych ze stalowych ptaskownikéw o
przekroju poprzecznym 120x16 mm, opartych na pétkach doinych diwigaréw obentonowanych.
Belki wsporcze mocowa¢ do belek stropowych po ich oczyszczeniu, ale przed docelowym
malowaniem. Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie identycznie jak elementy stalowe stropu.

6.2.29. Kolorystyka obiektu

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi aktualizacje dokumentacji [1]. Projektowana
kolorystyka wszystkich elementéw obiektu nie ulega zmianie w stosunku pierwotnego projektu.
Dla poszczegdlnych elementéw obu tuneli przewidziano nastepujaca kolorystyke:

e stalowe zabudowy komér wentylacyjnych w czeséciach otwartych: RAL 2001;
e balustrady stalowe na murach oporowych od strony torowiska: RAL 1013;
e wszystkie elementy betonowe, oktadzina Scian tuneli w czesci zamknietej oraz stalowy

strop obu tuneli: RAL 1013.

Projektowana kolorystyka obiektu zostata uzgodniona na etapie realizacji projektu [1] z
Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia, zgodnie z pismem
WAB.AA/BU/40998/0718/09, dlatego nie dopuszcza sie zadnych wprowadzania zadnych zmian.

6.2.30. Prace porzadkowe

Po wykonaniu prac budowlanych teren budowy nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.
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6.3. TECHNOLOGIA ROBOT

6.3.1.  Technologia

Plac budowy nalezy umiejscowic na terenie Inwestora w miejscu nie kolidujagcym z ruchem
pojazdéw.

Teren robét powinien by¢ ogrodzony i oswietlony w nocy. Pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami BHP i zobowigzani do ich przestrzegania

Zaleca sie aby roboty zostaty powierzone specjalistycznej firmie, z udokumentowanym
doswiadczeniem w prowadzeniu tego typu prac.

Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ uzgadniane z autorem projektu lub
inspektorem nadzoru.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, lecz o podobnych parametrach technicznych, spo$réd materiatéw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust.
2 ustawy Prawo budowlane pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Technologia robét powinna umozliwi¢ prawidtowe wykonanie robot przewidzianych
niniejszych projektem.

Kolejno$¢ robot dobiera Wykonawca. Proponuje sie wykonanie robét zgodnie z opisem
ponizej.

6.3.2. Proponowana kolejnos¢ robot

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnos¢ robét w ramach projektowanego remontu.

Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu.

Organizacja placu budowy, prace przygotowawcze.

Zabezpieczenie sieci obcych.

Roboty rozbiérkowe.

. Oczyszczenie elementéw zelbetowych.

Naprawa taw poziomujacych.

Naprawa szczelin dylatacyjnych w czesci otwartej tunelu.

Naprawa przykry¢ pionowych szczelin dylatacyjnych $cian tunelu w cze$ci zamknietej.

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw stropu tunelu oraz stref

podparcia stalowych dzwigaréw obetonowanych.

10. Wymiana czotowych belek stalowych nad wjazdem i wyjazdem.

11.Wykonanie ptaszcza z betonu zbrojonego na $cianach tunelu w czesci otwarte;j.

12.Wymiana ceglanych elewacji pétnocnych scian tunelu w czesci otwarte;.

13.Wymiana ceglanych elewacji balustrad na scianie pétnocnej tunelu od strony zewnetrznej.

14.Naprawa ceglanych balustrad czotowych.

15.Naprawa ceglanych elewacji potudniowych $cian tunelu.

16. Wymiana gzymsow ceglanych w czesci otwartej tunelu i na balustradach czotowych.

17. Naprawa gzymsow betonowych na $cianach tunelu od strony potudniowej.

18. Wymiana oston komér wentylacyjnych w czesci otwarte;j.

19. Montaz konstrukcji rusztéw pod panele HPL w komorach wentylacyjnych w czesci
zamkniegtej tunelu.

20. Wymiana elewacji $cian tunelu w czesci zamknietej.
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21. Naprawa powierzchniowa i wykonanie hydroizolacji kanatéw odwodnieniowych.

22. Regulacja i naprawa kraweznikéw betonowych.

23. Wymiana betonowych ptyt przykrywajgcych kanaty odwodnieniowe.

24. Naprawa istniejacych stalowych balustrad na $cianach tunelu od strony potudniowe;j.
25. Zabezpieczenie antykorozyjne drzwi do przepompowni.

26. Montaz nowego oswietlenia tunelu.

27. Prace porzadkowe, likwidacja placu budowy.

28. Przywrdécenie statej organizacji ruchu.

UWAGA: Po zakonczeniu przez Wykonawce prac rozbiérkowych i oczyszczeniu elementéw
konstrukcji Projektant w ramach nadzoru au