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konserwatorskie  
D SPIS RYSUNKÓW 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu                                                                                                       

dla remontu ul. W. Wojtkiewicza 34-40 we Wrocławiu. 
 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA  
 Umowa TXU/TRP/192/157/2019 z dnia 06.08.2019 r. na realizację prac projektowych; 
 Mapa zasadnicza w skali 1:500; 
 Opis Przedmiotu Zamówienia ; 
 Uzupełniające pomiary geodezyjne wykonane  w sierpniu 2019 r.; 
 Badania nośności konstrukcji nawierzchni  wykonane w sierpniu 2019 r.; 
 Uzgodnienia międzybranżowe ; 
 Uzgodnienia z Inwestorem poczynione na Radach Technicznych ; 
 Ogólne wytyczne ZDIUM do projektowania i wykonania robót;  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim   powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) wraz z późniejszymi zmianami 
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124). 

 

2.ZAKRES OPRACOWANIA  
  Opracowanie obejmuje projekt budowlano- wykonawczy  zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zadania w 
zakresie:. 
 Wymiany nawierzchni jezdni ul. Wojtkiewicza na odc. od posesji 34 do posesji 40;  
 Organizacji ruchu zastępczego ; 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
3.1. Uwarunkowania ogólne 
   Ulica W. Wojtkiewicza   zlokalizowana jest we wschodniej części Wrocławia w dzielnicy Śródmieście   na osiedlu 
Biskupin. Odcinek objęty opracowaniem o długości ok. 74,0  m zlokalizowany jest wzdłuż posesji 34-40 – sięgacza od ul. 
Bartoszowickiej .Obszar inwestycji znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXV/566/12 z dnia 219.04.2012 r. Przedmiotowy odcinek drogi 
mieści się zasięgu wyznaczonego w planie miejscowym pasa drogowego objętego terenami o symbolu: 
a) 6KDD/5 - odcinek od Bartoszowickiej do posesji nr 40 - przeznaczony na drogę publiczną klasy dojazdowej, 
b) 7KDW/9 - odcinek od posesji nr 40 do końca posesji nr 34 - przeznaczony na drogę wewnętrzną, ciąg pieszo-
rowerowy. 
Obszar inwestycji położony jest na dz. nr 27/4, AM-4, Obręb Bartoszowice (ul. Wojtkiewicza), sklasyfikowanej jako dr, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wrocław reprezentowanej przez ZDiUM. Osiedle Biskupin wpisane jest do 
rejestru zabytków  pod nr 400/Wm z dnia 09.02.1979 r. jako zespół urbanistyczny ograniczony od północy ul. E. 
Dembowskiego, od wschodu ul. M. Bacciarellego od południa korytem rzeki Odry, od zachodu ul. Kożuchowską , J. 
Chełmońskiego, A. Kosiby.  
3.2. Ulica w planie  
       W stanie istniejącym ulica Wojtkiewicza posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
ograniczoną krawężnikiem kamiennym od strony posesji oraz obrzeżem z kostki kamiennej 18x20 od strony parku. 
Wody opadowe zagospodarowane są w obrębie działki.  
Wzdłuż odcinka objętego opracowaniem występuje zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna.  
3.3. Istniejące uzbrojenie. 
3.1.1.Kanalizacja teletechniczna  
 Kanalizacja teletechniczna – nie występuje. 
 3.1.2. Kable energetyczne  
    Wzdłuż ulicy od strony zabudowy znajduje się oświetlenie uliczne. Od strony parku zlokalizowana jest sieć 
energetyczna  eN z przejściami poprzecznymi do  posesji 36 i 40;  
3.1.3. Sieć wodociągowa 
  Wzdłuż ulicy od strony posesji zlokalizowana jest  sieć wodociągowa  w110 niekolidująca z projektowana nawierzchnią    
3.1.4. Sieć gazowa 
Wzdłuż posesji 38-40 od strony parku w śladzie jezdni zlokalizowana jest sieć gazowa g125 z poprzecznymi przyłączami 
do posesji 36 i 40; 
3.1.5. Kanalizacja  
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 Sieć kanalizacji deszczowej kd 160 i 200 po stronie posesji niekolidująca z projektowana nawierzchnią;  
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.  
1) Podłoże gruntowe rozpoznano punktowo wykonując 2 odwierty do głębokości 3,0 m, o łącznym metra żu 6,0 mb 
oraz wykonano 1 sondowanie dynamiczne sondą DPM (SD-30). 
2) W podłożu stwierdzono rodzime grunty pochodzenia rzecznego reprezentowane przez piaski średnie oraz 
zastoiskowe gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi, iły przewarstwione piaskiem drobnym oraz 
organiczne namuły gliniaste. 
3) Powierzchniową warstwę gruntu stanowią nasypy niebudowlane występujące do głębokości 0,3 - 0,4 m p.p.t. 
4) Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 2,50 m p.p.t. w obu otworach. Zwierciadło 
wód gruntowych może ulegać wahaniom sezonowym o amplitudzie ±0,7 
m od stanu stwierdzonego podczas badań terenowych. 
5) Podłoże gruntowe cechuje zmienność litologiczna i genetyczna. Ze względu na występowanie gruntów rzecznych 
warunki gruntowe panujące w podłożu należy uznać za skomplikowane. 
6) Grunty sypkie warstwy II o stopniu zagęszczenia ID 0,50 charakteryzują się dobrymi parametrami 
wytrzymałościowymi i nadają się do bezpośredniego posadowienia. 
7) Grunty spoiste warstw C oraz D w stanach plastycznym i twardoplastycznym o stopniach plastyczności IL = 0,30 oraz 
IL = 0,20 charakteryzują się odpowiednio przeciętnymi wartościami parametrów wytrzymałościowych i nadają się do 
bezpośredniego posadowienia na nich obiektów budowlanych. 
8) Nasypy niebudowlane są gruntami nienośnymi i nie powinny stanowić podłoża budowlanego. 
9) Podłoże drogi gruntowej charakteryzuje się dynamicznym modułem odkształcenia 
Evd = 61,81 - 82,12 MPa oraz wtórnym modułem odkształcenia E2 = 123 - 164 MPa. 
10) Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i można się spodziewać, że warunki gruntowo-wodne w miejscach 
nie objętych rozpoznaniem geologicznym mogą się różnić od opisanych w niniejszej opinii. 
11) Na etapie robót ziemnych zaleca się konsultacje i odbiory podłoża gruntowego przez uprawnionego geologa. 
12) Głębokość strefy przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t. 

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
5.1. DROGI  
5.1.1.Parametry techniczne.  
 

Tabela.1 Parametry charakterystyczne  

1 Szerokość jezdni  4,4-5,65 m 

2 Długość  74,0 

3 Pochylenie poprzeczne dostosowane do istniejących obramowań 2,0-3,0% 

4 Pochylenie podłużne 
Dostosowane do istniejących  

terenów  
 

5.1.2. Zestawienie projektowanych nawierzchni. 
 Nawierzchnia mineralno- bitumiczna                      324,0 m2  
 Trawniki                                                                        124,0 m2 
5.1.3. Rozwiązania projektowe . 
  W ramach zadania , zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – przewiduje się wykonanie nawierzchni ulicy z masy 
mineralno-bitumicznej o gr 4 cm . szer. 4,5 m  z zachowaniem istniejących obramowań.  

Warstwa ścieralna 
Nawierzchnia mineralno- bitumiczna  AC 11S 

4 cm 
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową  kationową 0,5 kg /m2 

Warstwa wiążąca  
Nawierzchnia mineralno- bitumiczna  AC 16 W 

5 cm 
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową  kationową 0,7 kg /m2 

Podbudowa Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 8 cm 

Podłoże  Istniejące z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
 

 Parametry dla podbudowy jezdni kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Nośność 
podbudowy wg tabeli poniżej 
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Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku Wnoś ≥ 
niż,  % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia  ls ≥ 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, (mm) 

Min. moduł odkształcenia pod płytą o Ø 30 
cm (MPa) 

40 kN 50 kN  E1 E2 

60 
80 

1,0 
1,0 

1,40 
1,25 

1,60 
1,40 

60 
80 

120 
140 

      Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy zastosowanie 
badania lekką płytą dynamiczną w korelacji z VSS. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia ls=1,00. 
     Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2007. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg PN-S- 06102:1997. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Mieszanki mineralno- bitumiczne należy wykonywać zgodnie z PN-EN 13108 -1 „Beton asfaltowy”.  
Wszystkie materiały stosowane do warstwy podbudowy i w-wy ścieralnej powinny spełniać wymagania zawarte w 
wytycznych technicznych WT 1 2014 i WT 2 2014. Połączenie międzywarstwowe warstw bitumicznych  wykonać z 
emulsji asfaltowej kationowej w ilości 0,5 kg/m2 ; podbudów z emulsji  kationowej w ilości 0,7 kg/m2 Emulsja kationowa 
o zawartości asfaltu 60 % wg PN-EN13808:2013. Połączenie nawierzchni z obramowaniami uszczelnić zalewowa masą 
bitumiczną lub taśmą bitumiczną.  
5.2.Profil podłużny.  
   Projektowany nawierzchnia zostanie ułożona  przy zachowaniu wysokości niwelety istniejących krawężników i 
obramowań z kostki kamiennej.  
5.3.Zieleń 
5.3.1.Stan istniejący  
        W rejonie  terenu objętego opracowaniem zinwentaryzowano 21 taksonów roślin. Większość z nich znajduje się 
poza zasięgiem planowanych prac. 
        Istniejąca zieleń, w tym trawniki istniejące - zostaje zachowana. Planuje się przede wszystkim zabezpieczenie 
istniejącej zieleni na czas prowadzenia robót budowlanych  
Numeracji drzew i krzewów na planszy graficznej odpowiadają numery roślin zamieszczone w tabeli „Szczegółowy wykaz 
zinwentaryzowanych drzew i krzewów (sierpień 2019)”.  
Tabela 2. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów (sierpień 2019)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr 
inwent. Nazwa gatunkowa 

Obwód 
pnia na 

wys. 
130 cm  

[cm]  

Powierzchni
a krzewów i 
zakrzaczeń 

[m2] 

Średnica 
pnia na 

wys. 130 
cm              

[cm]  

Średnica 
korony               

[m]  

Wysokość               
[m]  Uwagi  

Katego
ria 

sanitar
na 

Sposób 
zagospo

-
darowa

nia 

1 Żywotnik zachdni  
Thuja occidentalis 

- 5 - 2 5 Szpaler krzewów A   

2 

Ligustr pospolity  
Ligustrum vulgare 

- 32 - 1 1,6 Żywopłot wzdłuż 
obrzeża 

A 

  

Trzmielina 
Fortune'a  

Euonymus fortunei 
  

Porzeczka  
Ribes sp.   

3 Świerk kłujący  
Picea pungens 

55 - 18 2 4,5 Posusz 20%, za 
ogrodzeniem 

B   

4 
Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 86 - 27 6 11   A   

5 
Orzech włoski 
 Juglans regia 

94 - 30 7 10 Za ogrodzeniem A   
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125 - 40   

6 Sosna pospolita  
Pinus sylvestris 

91 - 29 6 10 Pochylona 20o B   

7 
Klon jawor 

 Acer 
pseudoplatanus 

42 - 13 4 6   A   

8 
Klon jawor 

 Acer 
pseudoplatanus 

58 - 18 6 10   A   

9 
Świerk pospolity  

Pinea abies 
56 - 18 5 11   A   

10 
Sosna pospolita  
Pinus sylvestris 

110 - 35 8 12   A   

11 Pęcherznica  
Physocarpus sp. 

- 3 - 1,5 2   A   

12 
Klon polny  

Acer campestre 83 - 26 2 5   A   

13 
Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 
79 - 25 6 12   A   

14 
Głóg  

Crataegus sp. 
60 - 19 5 6 Drzewo martwe D   

15 
Klon jawor 

 Acer 
pseudoplatanus 

53 - 17 4 9   A   

16 
Dąb szypułkowy  
Quercus robur 

68 - 22 7 10   A   

17 Dąb szypułkowy  
Quercus robur 

128 - 41 10 13   A   

18 
Brzoza 

brodawkowata  
Betula pendula 

72 - 23 5 16   A   

19 
Grab pospolity  

Carpinus betulus 
79 - 25 7 10   A   

20 
Dąb szypułkowy  
Quercus robur 

103 - 33 8 12   A   

21 
Głóg  

Crataegus sp. 
37 - 12 3,5 8 

Posusz 20%, 
wypróchnienie 
pnia w części 
odziomkowej 

B   

  

5.3.2. Zabezpieczenie drzew na czas realizacji robót 
W trakcie robót budowlanych  należy: 

 zapewnić nadzoru dendrologicznego podczas robót; 
 zabronić składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów i sprzętu ciężkiego oraz unikania 

zagęszczania gruntu w obrębie koron drzew i krzewów; 
 zabezpieczyć drzewa i krzewy oraz ich korzenie przed uszkodzeniami, wysychaniem i przemarzaniem,  
 wykonywać ręcznie prace ziemne w obrębie koron i systemów korzeniowych drzew, 

  Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody  tj.  w sposób jak najmniej szkodzący 
drzewom i krzewom. 
Pnie drzew, w pobliżu których prowadzone będą prace budowlane, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 
deskowaniem -  oszalować deskami o grubości  2 cm, w ten sposób, aby przylegały na całej długości do pnia. Deski 
mocować drutem lub taśmą stalową. W miejscach przylegania desek do pnia, przestrzeń wypełnić miękkim podkładem 
(torfem lub jutą). Dolną część desek, które opierają się o grunt rodzimy, obsypać ziemią.  
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Do zabezpieczenia pni drzew można również użyć starych opon i desek, lub gotowych skrzynek. Przy dużych 
obciążeniach grunt, przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch maszyn budowlanych, może być konieczne 
wykonanie prowizorycznej nawierzchni z desek lub płyt prefabrykowanych układanych na warstwie miękkiego podłoża. 
Zabezpieczenie wykonać do wysokości pierwszych konarów. Deskowanie wykonać do wysokość min. 2 m (optymalnie 
2,5-3 m) od poziomu gruntu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek: SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW. 

 Różne sposoby ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami: po lewej – za pomocą opon i desek, po prawej – za pomocą skrzyni. 
 

 

5.3.2.1.ZABEZPIECZENIA PNI 
OGRODZENIA: przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron, zaś przy 
drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron drzew. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. Przykład poprawnego zabezpieczenia drzew 

OSŁONY PRZYPNIOWE:  wykonywane w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty, obejmują całą 
powierzchnię pnia do wysokości nie mniej niż 150 cm. Dolna część desek powinna opierać się o podłoże, deski powinny 
ściśle przylegać do pnia. Oszalowanie należy opasać drutem co 40-60 cm (min. 3 razy). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Przykład poprawnej osłony przypniowej: 
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5.3.2.2. USZKODZENIA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH,  
WYKOPY 
W celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły korzeniowej powinny być 
wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową (przewiertem sterowanym) nie należy 
wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2 m od pni drzew 
- nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa 
- przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew, 
- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem 
(matami lub folią), 
- ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów 
korzeniowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Rozwiązania niepoprawne – uszkodzenia systemów korzeniowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. Efekt złego wykonywania robót budowlanych – odcięcie i odsłonienie korzeni 

NASYPY 
    Powodują zmianę napowietrzania i nawadniania powierzchniowego w obrębie systemu korzeniowego. Jednym z 
rodzajów nasypów jest również utwardzanie powierzchni zbyt blisko drzew poprzez wyłożenie powierzchni ziemi w 
odległości mniejszej niż rzut korony na ziemię materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza i wody (np. kostką lub 
warstwą bitumiczną). Oddziaływanie negatywne wzrasta wraz  ze zmniejszaniem się odległości do drzewa. Może 
doprowadzić do uschnięcia drzewa.  Nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1 m. 
W przypadku konieczności zmiany poziomu gruntu należy wykonać systemy napowietrzające   i nawadniające – zgodnie 
z zasadami pielęgnacji drzew. 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW W POBLIŻU DRZEW 
Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w związku z czym obowiązują: 
- zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i budowlanych 
- zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew, 
- zakaz palenia ognisk pod drzewami, 
- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami, 
- zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew. 
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Rysunek: możliwe uszkodzenia  spowodowane przez ruch pojazdów  i maszyn budowlanych. 

5.3.2.3. ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW KORZENIOWYCH  

 
Rysunek: Zabezpieczenie korzeni i pnia drzewa przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch pojazdów   i maszyn budowlanych. 

 
Rysunek: Zabezpieczenie korzeni przy układaniu krawężnika 
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      W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących roślin, prace te należy prowadzić 
ręcznie lub z wykorzystaniem systemu air spade. System korzeniowy odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć. 
Poszczególne korzenie o średnicy powyżej 4 cm, jeśli zostały uszkodzone, należy odciąć ostrym narzędziem 
(powierzchnia cięcia powinna być równa i gładka) i zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu 
grzybobójczego), np. Funaben. 
Powierzchnię ścian wykopu pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami słomianymi lub jutowymi, które 
należy silnie zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza 
maty powinny być utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. 

 
Sposoby ochrony odsłoniętych korzeni:  ×  po lewej – osłonięcie matami, × w środku – obandażowanie tkaniną, × po prawej – 
zabezpieczenie ran 

 

 
Rysunek: Zabezpieczenie korzeni przy instalowaniu przewodów podziemnych. 

 
Rysunek: Ekran korzeniowy 
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Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrębie krzewów nie należy składować materiałów 
budowlanych. Ponadto należy unikać zagęszczania gruntu oraz zmian rzędnych terenu mogących spowodować 
odsłonięcie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie. 
Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na których nie będą prowadzone prace budowlane   miarę możliwości 
wygrodzić trwałym ogrodzeniem tak, aby nie dopuścić do niszczenia zieleni, zarówno mechanicznego, jak i 
spowodowanego zagęszczeniem gruntu oraz składowaniem materiałów budowlanych. 
5.3.3. Zieleń projektowana  
   Na odcinku objętym opracowaniem przewiduje się odtworzenie trawników po przeprowadzonych robotach 
drogowych.  
   Ponadto poddać renowacji wszelkie zniszczone w trakcie robót trawniki z dowiązaniem się do istniejących rzędnych 
terenu. Teren przeznaczony na trawniki i inne tereny zielone po zakończeniu prac budowlanych należy oczyścić  z 
pozostałości po pracach budowlanych (gruz, śmieci itp.), przygotować koryto gruntowe na warstwę 20 cm humusu. 
Humusu rozplantować w celu uzyskania jednolitej, równej powierzchni.  
5.3.3.1.Zakładanie trawników: 
Rozwój podsianych gatunków roślin trawnikowych zależy od przygotowania powierzchni do siewu. Wszystkie 
powierzchnie trawiaste planuje się wykonać metodą siewu tradycyjnego. Wykonać je należy siewnikiem. Po wysiewie 
nasion należy zastosować wałowanie. W przypadku, gdy gleba jest mokra, należy wałowanie wykonać w późniejszym 
terminie. 
Na terenach przeznaczonych na trawniki dowieźć 20 cm ziemi urodzajnej. Ziemię należy równomiernie rozplantować, 
uwałować wałem lekkimi podlać. 
Najlepszym terminem wykonania siewu jest wiosna lub II połowa lata (koniec sierpnia, do połowy września). Nie zaleca 
się wykonywania siewów w I połowie lata (czerwiec - lipiec). 
Rozwój wysianych gatunków zależy przede wszystkim od przebiegu pogody. Należy zatem teren zakładanej powierzchni 
trawiastej po siewie deszczować dawką 5 ÷ 10 mm opadu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym I roku. Po wschodach 
należy zastosować nawożenie pogłówne azotem w ilości 30 kg N/ha. W latach następnych należy nawozić powierzchnie 
trawiaste dawką 50 kg np. Polifoski na 1 ha. 
Dla trawników przyjęto normę wysiewu min. 250 kg nasion na 1 ha (25 g/m2).  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy  wg której została 
wyprodukowana i podaną zdolność kiełkowania. Powinna być dobrana do stanowiska (warunków siedliskowych). 
Mieszanka powinna mieć skład gatunkowy i ilościowy zbliżony do opisanego poniżej składu: 
- kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra subsp. rubra 30 %, 
- kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra comumtata 10%, 
- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 15%, 
- kostrzewa owcza Festuca ovina 15 %, 
- życica trwała Lolium perenne 30 %. 
 

Po wysianiu nasion, w ilości zalecanej przez producenta, nasiona przykryć dwu centymetrową warstwą gleby i zwałować. 
Po tych czynnościach trawnik należy podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. 
Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 cm. Następne 
koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – proponowane 3-3,5 cm. 
Nowo założone trawniki należy kosić min 7 razy w sezonie wegetacyjnym. 
Nawożenie, począwszy od następnego roku po wysiewie w przypadku zakładania trawnika jesienią. Zaleca się 
stosowanie nawozów pełnoskładnikowych (NPK) wolno działających - raz w roku, wiosną. 
Wszystkie trawniki znajdujące się w sąsiedztwie budowy i zniszczone w trakcie prowadzenia praz związanych z 
przesadzaniem drzew oraz robót budowlanych należy odnowić w taki sam sposób jak przy zakładaniu trawników, 
zwracając szczególną uwagę na wyrównanie poziomu nowo zakładanego trawnika do niezniszczonej istniejącej jego 
części, tak aby powierzchnia trawnika była równa. 
5.3.3.2.Zalecenia pielęgnacyjne.  
Wszystkie założone trawniki powinny być objęte pielęgnacja gwarancyjna. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
 częstym i w regularnych odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności wzrostu trawnika (tj. min. min 

7 razy w sezonie (IV-X)), 
 regularnym podlewaniu - szczególnie po założeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w I roku po założeniu, z 

częstotliwością nie dopuszczająca do przesuszenia gleby, 
 regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwałe w pierwszym roku należy usuwać ręcznie (środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po upływie  6 miesięcy od założenia trawnika,  
 odcinanie brzegów trawnika od krawężników, 
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 regularnym nawożeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu dostosowanym do pory roku, 
aeracji - raz z w roku, 

 uzupełnianiu i renowacji - w razie potrzeby. 
Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wyspecjalizowaną firmę 
ogrodniczą. 
 

   5.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  
    Z uwagi na projektowany zakres robót nie występują kolizje z siecią uzbrojenia podziemnego.  
 Wszelkie prace w rejonie istniejących sieci należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami międzybranżowymi.  

  

 6. DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  
      Ul. Wojtkiewicza  położona jest na osiedlu  Biskupin wpisanym do rejestru zabytków  pod nr 400/Wm z dnia 
09.02.1979 r. jako zespół urbanistyczny ograniczony od północy ul. E. Dembowskiego, od wschodu ul. M. Bacciarellego 
odm południa korytem rzeki Odry, od zachodu ul. Kożuchowską , J. Chełmońskiego, A. Kosiby. 
Przed rozpoczęciem prac  niezbędnym jest pozyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w obszarze 
zabytkowym. 

 

7. DANE OKRESLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
    Teren inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.  

 

8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO . 
   Przedmiotowa inwestycja,  w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  nie jest przedsięwzięciem które może potencjalnie lub znacząco 
oddziaływać   na środowisko. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
    Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017 
poz. 1332 ze zm.) z dnia 6 lipca2017 r. oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych ( Dz.U.2016 poz.1440 
ze zm. ) z dnia 9 września 2016 r. i ogranicza się do działek na których prowadzona jest inwestycja. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część opisowa 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji  

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

4 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich występowania 

 

5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych  

6 
Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 

7 
Określenie sposobu przechowania i przemieszczenia materiałów, wyrobów substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

 

8 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

9 
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA  
  Zakres i kolejność realizacji prac związanych z wykonaniem remontu ul. Wojtkiewicza  we Wrocławiu . 
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1. Roboty pomiarowe; 
2. Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres prowadzenia robót; 

II. ROBOTY ZIEMNE   
      Nie występują roboty ziemne; 
III. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA   

1. Uzupełnienie podbudowy   kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie;  
2. Skropienie i oczyszczenie warstw kruszywa i bitumicznych; 
3. W-wa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej AC 16 W; 
4. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna – w-wa ścieralna AC 11S 

IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   
1. Ustawienie oznakowania pionowego - tymczasowego  

V. ELEMENTY ULICZNE   
1. Regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych  
2. Regulacja wysokościowa oporu z kostki kamiennej 18x20 

 VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
1. Plantowanie powierzchni zielonych, humusowanie gr. 20 cm wraz z obsianiem trawą,  

VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
 Nie występuje  

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE I ADAPTACJI  
Nie ma obiektów podlegających rozbiórce i adaptacji.  

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  

 Ruchu pojazdów .  
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH 
WYSTĘPOWANIA.  
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy robotach drogowych, 
rozbiórkowych i przy budowie infrastruktury drogowej.  

a) przygniecenie, uderzenie  
- prace rozładunkowo - załadunkowe ; 

b) potrącenie  
- ruch pojazdów po drodze publicznej,  
- ruch pojazdów w rejonie budowy,  

c) poparzenie i porażenie prądem  
       - prace z elektronarzędziami, 
       - wykonanie warstw bitumicznych  

      d) urazy kończyn dolnych i górnych  
        - przemieszczanie się pracowników po terenie prowadzonych robót ; 
        -  cięcie elementów kamiennych; 
e) urazy oczu 
    - cięcie elementów kamiennych, 

Sprzęt pracujący na budowie będący potencjalnym źródłem zagrożenia:  
- koparka kołowa,  
- koparko-ładowarka,  
- kołowe środki transportu,  
- ładowarka,   
- walce drogowe,   
- zagęszczarka płytowa,  
- ubijak spalinowy,  
-  zespół prądotwórczy,  
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-  piła ; 
- sprężarka spalinowa; 
- skrapiarka; 
- rozkładarka mas mineralno-bitumicznych; 

      5. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH.   

       Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Pieszym należy wyznaczyć ciągi piesze nie kolidujące z placem budowy, a będące jednocześnie bezpieczne i 
funkcjonalne.  

Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrębie budowy zostaną oznaczone przez 
ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrożenia i przy użyciu biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej 
lub zapór U-20b.  

Instalacje obce znajdujące się pod powierzchnią ziemi zostaną zinwentaryzowane przez próbne przekopy na 
podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie wypalikowany w celu ich szybkiej 
lokalizacji.  
 6.  INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy oraz 
posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.    

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub wyznaczonych przez 
niego majster zobowiązany jest zapoznać pracowników z planem BIOZ a w szczególności: 

1. określić zakres prowadzonych prac i podać sposoby ich wykonywania 
2. poinformować pracowników o zagrożeniach wypadkowych na poszczególnych etapach pracy 
3. określić rodzaje zabezpieczeń indywidualnych i zbiorowych dla poszczególnych zagrożeń, a następnie 

wyposażyć pracowników w niezbędne ochrony i środki zabezpieczające. 
4. dokonać podziału pracy oraz ustalić kolejność wykonywanych zadań 
5. omówić wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach 
6. zapewnić bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami 
7. określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy :  
1. bezzwłocznie powiadomić: 

   - kierownika budowy,  
                          - osobę nadzorującą prace.  

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym,  
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze:  

POGOTOWIE RATUNKOWE  999 
STRAŻ POŻARNĄ 998  
POLICJĘ  997  
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991  
POGOTOWIE GAZOWE  992  

                    POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994  
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem,  
5. wstrzymać ruch kołowy – jeżeli jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa,  
6. oznaczyć teren zagrożenia,  
7. w miarę możliwości (z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa) przystąpić do ratowania mienia.  

Środki ochrony indywidualnej.  
Każdy z pracowników zobowiązany jest do stosowania środków ochrony indywidualnej:  

- kask ochronny,  
- rękawice robocze,  
- odpowiednia odzież i obuwie robocze,  
- okulary ochronne,  
-     kamizelki odblaskowe itp.  
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      W przypadku robót branżowych pracownik winien używać odpowiednich, specjalistycznych dla danej branży 
przyrządów, urządzeń i środków ochrony indywidualnej – wg obowiązujących przepisów branżowych. Środki te 
zobowiązany jest mu dostarczyć Pracodawca. O środki te pracownik powinien dbać i używać je zgodnie z 
przeznaczeniem.  
Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć: 
- prace wyładunkowe, 
- roboty bitumiczne 

        Rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. Dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne 
potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia (zakończenia) prac. Pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną 
poinformowani o przewidywanej skali zagrożenia. W wypadku natrafienia na urządzenia podziemne, które nie były 
zinwentaryzowane praca zostanie wstrzymana do czasu podjęcia decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
7.OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWANIA I PRZEMIESZCZENIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW 
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.  
      W trakcie realizacji zadania będą używane materiały niebezpieczne takie jak mieszanki mineralno-bitumiczne . 
Stanowią one zagrożenie dla zdrowia ze względu na ich wysoką temperaturę w trakcie wbudowywania(140-1800C). 
Mieszanki bitumiczne przywożone będą samochodami samowyładowczymi bezpośrednio przed wbudowaniem w 
związku z tym nie zachodni konieczność przechowywania ich na budowie. W trakcie wbudowywania należy zachować 
szczególne środki ostrożności w celu zapobieżenie oparzeniom i ograniczyć możliwość wdychania wydzielających się 
oparów. Pracownicy powinni być wyposażeni w specjalne obuwie odporne na wysoką temperaturę, rękawice ochronne 
i ubranie robocze, 
8.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE SZYBKĄ EWAKUACJĘ 
NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ   

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestników obowiązują przepisy Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 129 poz. 844).  
 Punkt pierwszej pomocy medycznej zostanie zlokalizowany na terenie zaplecza Wykonawcy w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy. Wykonawca robót będzie trzymał w należytym porządku drogi dojazdowe do zaplecza i miejsca 
prowadzenia prac, zapewniając możliwość szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Do pracy dopuszczeni mogą być wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o zdolności do 
pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.  

Wykonawca prac zaliczanych do niebezpiecznych obowiązany jest zapewnić, aby prace przy których istnieje 
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia ludzkiego, były wykonywane co najmniej przez dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji.  

Wykonawca prac wyznaczy Kierowników Robót – osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad pracownikami. 
Będą nimi osoby posiadające właściwe dla danej branży doświadczenie i przygotowanie zawodowe. Kierownik robót 
wyznaczy imienny podział pracy, kolejność wykonania zadań oraz określi wymagania bezpieczeństwa przy 
poszczególnych czynnościach w obrębie budowy jak i jej okolicy.  
     Podczas prac Wykonawcy robót zobowiązani są do posiadania kamizelek odblaskowych, kasków, obuwia i ubrania 
roboczego i pozostałych niezbędnych do wykonywanych robót środków ochrony indywidualnej.   
    Wykonawca będzie kontrolował na bieżąco stan zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. Stwierdzone 
nieprawidłowości będą usuwane.  
    Do prac może być używany jedynie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Należy określić strefę niebezpieczną, w 
której przebywanie jest zakazane ze względu na możliwość spadania przedmiotów. Realizując prace ziemne Wykonawca 
będzie szczegółowo obserwował wydobywany materiał.  
8.1.Wykonywanie robót drogowych w strefach częściowo zamkniętych dla ruchu kołowego 
a) oznakowanie pasa robót drogowych związanych z przebudową pasa ruchu kołowego zgodnie z projektem 
technicznym oraz dokonanymi ustaleniami z Zarządcą drogi i organami nadzoru ruchu drogowego 
b) wyposażenie pracowników w stosowne ubrania robocze, dobrze widoczne dla uczestników ruchu 
drogowego 
c) oświetlenie terenu prowadzonych prac w przypadku wykonywania ich o zmroku lub w nocy. 

      d) poinformowanie pracowników o ryzyku wykonywania prac przy częściowo zamkniętym ruchu kołowym 
      8.2. Prace związane z mechanicznym rozładunkiem lub załadunkiem elementów lub materiałów 
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a) do prac używać wyłącznie dźwignic posiadających ważne decyzje UDT dopuszczające dźwignie do eksploatacji 
b) obsługę dźwignic powierzać wyłącznie pracownikom posiadającym aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi 
danego rodzaju urządzenia 
c) czynności hakowe powierzać pracownikom odpowiednio przeszkolonym i zaznajomionym ze sposobem sygnalizacji 
przy pracach związanych z wykorzystywaniem dźwignic używać jedynie zawiesia o odpowiedniej nośności i długości 
posiadające odpowiednie atesty. 
9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.  
      Dokumentacja budowy będzie przechowywana w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy na terenie budowy.  
Dokumentację niezbędną do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane w 
siedzibie firmy Wykonawcy.  
 

UWAGA! 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 roku nr 120 poz.1126) 
dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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