oznaczenie sprawy TXU/TRP/112/2021/PG

Zestawienie ofert ztozonych w dniu 07.07.2021 r. w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na:

Realizacje robét budowlanych dla zadania pn.:
Budowa tacznika drogowego miedzy ul. Rakietowa a ul. Zwirki i Wigury wraz z odcinkiem bocznicy kolejowej.

NP Cena ofertowa Termin Warunki
Nazwa (firma) i adres wykonawcy brutto wykonania -
oferty PR ptatnosci
[z] zamowienia
. 9 miesiecy od |okreslone
Pro-Tra Building Sp. z o.0. . .
1 Al. Armii Krajowe] 62, 50-541 Wroctaw 5536 009,13 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy
9 miesiecy od |okreslone
HYPMAR HYPTA MARIUSZ . : .
2 Modlecin 31, 58-150 Strzegom 7 099 593,28 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy
Konsorcjum firm: 9 miesiecy od |okreslone
3 Rotomat Sp. z 0.0., ul. Stabtowicka 134, 54-062 Wroctaw-lider 6 798 141,43 zt | daty zawarcia |w Projekcie
Budrim Sp. z 0.0., ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice umowy umowy
9 miesiecy od |okreslone
Berger Bau Polska Sp. z o.0. . o
4 UI. Szczecinska 11, 54-517 Wroctaw 6 494 976,49 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy
SKANSKA S.A. 9 miesiecy od |okreslone
5 Al. Solidarnosci 173, 00-877 Warszawa 6 918 170,06 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy
i 9 miesiecy od |okreslone
STRABAG Infrastruktura Potudnie Sp. z o.0. . .
6 Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wroctaw 6 610 522,74 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy
9 miesiecy od |okreslone
KOBYLARNIA S.A. . : .
7 Kobylarnia ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza 7 137 212,03 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy
. 9 miesiecy od |okreslone
Elektrotim S.A. . o
8 Ul. Stargardzka 8, 54-156 Wroctaw 8 226 685,41 zt | daty zawarcia |w Projekcie
umowy umowy




