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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DOSWIETLENIA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
W REJONIE UL. KROLEWIECKIEJ | MASLICKIEJ
WE WROCLAWIU

w trybie art. 29.1 pkt.11c Ustawy Prawo Budowlane

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,
INWESTOR qad Lrog y
Wroctaw 53-633 ul. Diuga 49
OBIEKT SieC oswietlenia przejsc dla pieszych
Wroctaw, 54-107 ul. Krélewiecka, ul. Maslicka, ul. Suwalska,
ADRES ul. P6tnocna, ul. Gminna
dziatki: 13/5, 13/1, 10/1 — ark.19; 5/1, 6/1 ark.1; 1, 44 — ark.13; 66/5, 26/2 —
ark.12
KOD CPV

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie insta lacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie insta lacji elektrycznych

Kategoria rob6t:  SST 01 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple  tnych obiektow

budowlanych lub ich cz es$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii
ladowej i wodnej

Nr specyfikacji technicznej - D.07.07.01 - branza elektryczna
OPRACOWAL

mgr inz, Marciy Tront
Uprawnienia budowlang Nr $LK/3640/PWOE/11
do projektowaria i/kierowania

w spec. instalacyjflej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroanergetyczmych bez ograniczen
mgr inz. Marcin Tront
upr. nr SLK/3640/PWOE/11

Jastrzebie-Zdréj, 7 maj 2021



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ
1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego.

Inwestycja: Doswietlenie miejsc niebezpiecznych w rejonie ul. Krélewieckiej, ul. Maslickiej we Wroctawiu.
Adres inwestycji: Wroctaw, 51-168 ul. Krélewiecka, ul. Maslicka, ul. Gminna,
Inwestor: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, Wroctaw 53-633 ul. Dluga 49

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla doswietlenia
miejsc niebezpiecznych w rejonie ul. Krélewieckiej, ul. Maslickiej i ul. Gminnej we Wroctawiu
Zakres robét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspodlnego Stownika Zamoéwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wyr6zni¢ nalezy dziaty:

d linie kablowg oswietlenia przejs¢ dla pieszych,
o oprawy oswietlenia drogowego typu LED,

d instalacje uziemiajgca,

d instalacje przeciwporazeniowa.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  gcych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego rob6t dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wok6t terenu rob6t

D/ Informacije o terenie budowy:

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$é wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw rob6t o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Teren robét zostanie wylgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczehstwa publicznego.
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Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegétowych. Wykonawca moze korzysta¢ z medidw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia witascicielami sasiednich dziatek. Plan zabezpieczenia
ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.
Uzytkowana czes$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzagdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia rob6t. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren rob6t. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okre $lenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

-  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem ro-
bét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadah zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegOlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegélnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczego6towych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wtasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na zakryciu badZ zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbio-
ru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej maja wytacznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$é odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.
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Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczeg6towe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatéw
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajagce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajace ich wlasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢é wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentaciji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako $ci robo6t.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

. organizacje wykonywania robot

. termin i spos6b prowadzenia rob6t

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu
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. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole oraz jako$¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajagcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone ,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z bada h.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobata techniczng, w przypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

. dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia roboét

. dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
. inne informacije istotne dla przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposOb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczeg6towo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.
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Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbioér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych rob6t. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru koncowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest:
. Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
. Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych
. Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
. Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SST 01 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodne,;.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych
w zakresie doswietlenia miejsc niebezpiecznych w rejonie ul. Krélewieckiej, ul. Maslickiej i ul. Gminnej we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:

— linie kablowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,
— oprawy oswietlenia drogowego typu LED,
— instalacje uziemiajgca,

— instalacje przeciwporazeniowa.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogélnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm
. Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu
. Dfawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o srednicy fi 750
. Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska
. Fundament prefabrykowany dla stupa oswietlenia ulicznego
. Gniazdowy wkiad uszczelniajgcy do dtawnic czopowych
. Grot-facznik fi 16 do uziomu fi 18 mm
. Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
. Lakier asfaltowy ogélnego stosowania - czarny
. Opaski kablowe typu Oki 0
. Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem LED, Il kl, IP66, IKO8, kompletna z sterowaniem
. Oznaczniki kablowe
. Paliki drewniane iglaste
. Piaski do nawierzchni drogowych tamane
. Przewdd do uktadania na statle YDYzo 5x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
. Rura ochronna kabla gtadkoscienna
. Rura ostonowa do kabli dwuscienna karbowana fi 110 niebieska
. Stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany o wysokosci 6m z fundamentem
. Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 z oznacznikiem "Z"
. Tabliczka opisowa
. Tabliczka ostrzegawcza
. Wazelina techniczna
. Wktadka bezpiecznikowa 6A gL 400V
. Ztgcze kontrolne
. Ztgcze krzyzowe 4xM8x30, B do 40 mm
. Ztgcze stupowe bezpiecznikowe
. Ztgcze stupowe fazowe
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. Ztgcze stupowe zerowe

. Ztgcze uziomowe 4xM8x25 dwie plytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)
. Ztgczka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al, typu 2ZA-35 mm2
. gruz

. ziemia

. emulsja asfaltowa drogowa na zimno

. znak U-5b/C-9

. stupek U-12c s

. stupki z rur stalowych

s prog plytowy

. miat kamienny

. kliniec kamienny

. ttuczen kamienny sortowany

. ttuczen kamienny niesortowany

. piasek

. cement portlandzki zwykly bez dodatkow
. wysiegniki stupowe

. deski iglaste obrzynane

. woda

. nasiona traw

. materiaty pomocnicze

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
Dla os$wietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy z zrédtem $wiatta LED, IP66, IK09, ochronie od przepie¢ 10kV
i mocy zgodnie z rys E-04. Oprawy zabudowac¢ bezposrednio na stupie aluminiowym, anodowanym o wysokosci 6,0m oraz
projektowanych 1a, 2c, 3a zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-02. Istniejgce stupy oswietlenia drogowego o
oznaczeniu na mapie nr la(stup nr 324/24), 2c(stup nr 307/24) i 3a(stup nr 125/77), nalezy zdemontowac i w miejscu
wskazanym na PZT wstawi¢ nowoprojektowane np. SAL-12 z wysiegnikiem W+1/1,0/5,2/5 jako stup 1a i 2c oraz stup 3a
typu np. SAL-10 z wysiegnikiem Wt 1/1,0/5,2/5. Wymienione stup dostarczy¢ w wykonaniu dodatkowych wysigegnikéw na
wysokosci 6,0m dla oprawa oswietlenia przejs¢ dla pieszych.
UWAGA! - oprawy oswietlenia drogowego zdemontowane z istniejgcych stupéw zabudowac¢ analogicznie na
nowoprojektowanych 1a, 2c, 3a., Oprawy na stupach nr 1ai 1b, zabudowa¢ na wysiegniku dt:2,0m, oprawa 1d
bezposrednio zabudowana na stupie, natomiast stup 1c ma dwa wysiegniki dt:0,5m na wysokosci 6,0m dla opraw
doswietlenia przejs¢ i wysiegnik zintegrowany z stupem na wysokosci 12,0m dla oprawy oswietlenia drogowego. Oprawy ha
stupach nr 2a i 2b, zabudowa¢ na wysiegniku dt:1,0m, oprawa 2d bezposrednio zabudowana na stupie, natomiast stup 2¢
ma dwa wysiegniki 0,5m na wysokosci 6,0m dla opraw doswietlenia przejs¢ i wysiegnik zintegrowany z stupem na
wysokosci 12,0m dla oprawy oswietlenia drogowego. Oprawe na stupie nr 3c, zabudowac¢ na wysiegniku dt:1,0m, oprawa
3b, 3d, 3e, 3f bezposrednio zabudowana na stupie, natomiast stup 3a ma wysiegnik 0,5m na wysokosci 6,0m dla opraw
doswietlenia przejs¢ i wysiegnik zintegrowany z stupem na wysokosci 12,0m dla oprawy oswietlenia drogowego.

Wszystkie zaprojektowane stupy sg w bliskiej lokalizacji wzgledem doswietlanego przejscia dla pieszych.
Zastosowaé oprawy o temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K w celu podkreslenia i wyodrebnienia oswietlenia
przejscia dla pieszych wzgledem oswietlenia drogowego.

Stupy o gr. scianki 4,2mm, podstawie min. @146 montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych, usytuowac
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-02/1 — E-02/6.

W stupach stosowaé tabliczki ,TBS” z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Do wnetrza stupa wciggna¢
021/z2/2020-spec. STRON&



przewody YDYzo 3 x 2.5 prowadzone w gietkiej rurze ochronnej, ktére zasila¢ bedg oprawe LED przejscia dla pieszych.
Projektowane stupy do wysokosci 2,5m od nawierzchni terenu nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie powtokg anty-
plakatowsg i anty-graffiti w technologii trwatego zabezpieczenia ,HLG System”.
Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych po akceptacji przez Inwestora przy

zachowaniu analogicznych, réwnowaznych wiasciwosci technicznych

5.3. Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie z istniejgcych

obwodéw oswietlenia drogowego.

5.4. Projektowane os$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia zasilane bedzie z istniejgcych obwodéw

oswietlenia ulicznego — ist. Stup z tabliczki bezpiecznikowe;.

Projektowane stupy oswietlenia przej$¢ dla pieszych zasilane beda linig kablowg typu NA2XY 4x35mm?, a kable nalezy

uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” pod

jezdnig metoda przewiertu na gtebokosci 1,0 — 1,4mm, a w pozostatym zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z
piasku o grubosci 0.1 m na catej dtugosci kabel utozy¢ w rurze ochronnej @75 Pod chodnikami, Sciezkami rowerowymi,
kabel uktada¢ w rurze @110. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze
ochronnej grubosciennej. W wykopach kable uktadac linig falistg. Przy latarniach, pozostawic¢ zapasy kabla o
dtugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich
wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno
ulegajgcych degradaciji, na ktérych umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla

- typ i przekrdj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzgdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektrycznej,
telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzor techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczeg6ing uwage nalezy
zachowa¢ przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew
wykonywagé recznie.

Przy zastosowaniu stupéw stalowych, aluminiowych wspdlnie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4

jako uziemienie stupéw oswietleniowych, przy zastosowaniu stupéw kompozytowych bednarka ocynkowana nie jest
wymagana ze wzgledu na Il stopieh ochrony stupa od porazen .

Bednarke uktadac¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci 10 cm od kabla, taczy¢ z stupem poprzez
zaspawanie, zacisk lub objemke stupa. Przejscie poprzeczne pod jezdnia, zjazdami , chodnikami wykonywa¢ bez
naruszania struktury jezdni.

Skrzy zowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum @75
utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugos¢ rury ostonowej powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na calej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urz _gdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia normy
SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w

obie strony. Zaleca sige prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
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W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w
miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne. Kohce rur ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.

5.5. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TN-C). Przewéd ochronny PEN
nalezy uziemié bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q. Bednarke nalezy
podigczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc galwaniczne potgczenie.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez
bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw przez wktadki 6A.

5.6. Projektowane oprawy doswietlenia przejs¢ dla pieszych zostang zasilone z istniejacych obwodéw oswietlenia
ulicznego.

Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

. materiat korpusu — stup aluminiowy, anodowany,
. materiat klosza — szklo hartowane ptaskie
. montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

. oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréw no na wysie-
gniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy
w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu opra-

wy na wysiegniku
. budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
. stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min.IK09
d szczelnosé komory optycznej — IP66
d szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

. dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

. moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 30W i 45W

. znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
. ochrona przed przepieciami — 10kV
. klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

. zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
PARAMETRY OSWIETLENIOWE

. rodzaj zrodta $wiatta — LED

. minimalny strumien $wietlny Zzrédet $wiatta — 3900Im - 7000Im

. zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5000-5700K

. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

. warto$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym

wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych
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e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego

osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras przewodow
. sposaéb potaczen,
. spos@b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzgdzen.
8.2. Odbior cz esciowy.

a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior ko ncowy.
a) przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i innych instalaciji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
N SEP-E-004. +Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodow i kabli”.
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PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

021/z2/2020-spec.

+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV".

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV".

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow”

STRONKE



