ELEKTROTIM S.A. 51-156 Wroctaw, ul. Stargardzka 8

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJl :  Parking "Parkuj i Jedz" przy przystankach komunikaciji miejskiej Slezna - Kamienna we Wroctawiu
ADRES INWESTYCJI  : ul. Slezna, Wroctaw

INWESTOR : Gmina Miejska Wroctaw reprezentowana przez Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ADRES INWESTORA  :  ul. Dluga 49, Wroctaw

BRANZA : TELETECHNIKA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Korsak

DATA OPRACOWANIA : 2017-02-28

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2017-02-28

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR_PARKING_SLEZNA.ath PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Budowa kanalizacji kablowej
1.1|SST- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1, wraz z rozebraniem i od-  |szt
T-01 |tworzeniem nawierzchni, wywozem gruntu, utylizacjg i pracami towarzyszacymi
5 szt 5
RAZEM 5
1.2|SST- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1, wraz z rozebraniem i od- |szt
T-01 |tworzeniem nawierzchni, wywozem gruntu, utylizacjg i pracami towarzyszgcymi
3 szt 3
RAZEM 3
1.3|SST- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g, wraz z rozebraniem i szt
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem gruntu, utylizacjg i pracami towarzyszgcymi
10 szt 10
RAZEM 10
1.4|SST- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-4g, wraz z rozebraniem i szt
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem gruntu, utylizacjg i pracami towarzyszgcymi
6 szt 6
RAZEM 6
1.5|SST- |Budowa studni kablowych typu SKO-4g na istniejacych ciggach kanalizaciji szt
T-01 |kablowej, wraz z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywozem gruntu, utyli-
zacjg i pracami towarzyszacymi
2 szt 2
RAZEM 2
1.6/SST- |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych typu SK-1, wraz z rozebraniem i odtworze-|szt
T-01 |niem nawierzchni, wywozem gruntu, utylizacjg i pracami towarzyszgcymi
2 szt 2
RAZEM 2
1.7|SST- |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych typu SK-2, wraz z rozebraniem i odtworze-|szt
T-01 |niem nawierzchni, wywozem gruntu, utylizacjg i pracami towarzyszgcymi
2 szt 2
RAZEM 2
1.8|SST- |Montaz zabezpieczen do studniu typu PIOCH wraz z zamkiem szt
T-01
13 szt 13
RAZEM 13
1.9|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 1XDVK75, wraz z rozbiérkg i odtworzeniem na- |m
T-01 |wierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszgcymi
50,2 m 50,2
RAZEM 50,2
1.10|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 1xXDVK110, wraz z rozbiérka i odtworzeniem na- |m
T-01 |wierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszgcymi
4,5 m 4,5
RAZEM 4,5
1.11|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 2xDVK110, wraz z rozbiérka i odtworzeniem na- |m
T-01 |wierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszgcymi
81,5 m 81,5
RAZEM 81,5
1.12|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 3xDVK110, wraz z rozbiérka i odtworzeniem na- |m
T-01 |wierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszgcymi
101,5 m 101,5
RAZEM 101,5
1.13|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 4xDVK110, wraz z rozbiérka i odtworzeniem na- |m
T-01 |wierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszgcymi
2 m 2
RAZEM 2
1.14|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 8xDVK110, wraz z rozbiérka i odtworzeniem na- |m
T-01 |wierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszgcymi
1,5 m 1,5
RAZEM 1,5
1.15|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 4xDVK110+DB7/10, wraz z rozbiérkg i odtworze- |m
T-01 |niem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzyszacymi
2945 m 2945
RAZEM 294.5
1.16|SST- |Budowa kanalizacji kablowej typu 4xRHDPE110+HDPE40+DB7/10, wraz z rozbiér- |m
T-01 |kg i odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzy-
szgcymi
94,5 m 94,5
RAZEM 94,5
1.17|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 2xHDPE FI 125 przewiertem sterowanym, wraz z wy- |m
T-01 |konaniem i zasypaniem komér dla urzgdzenia przewiertowego
57 m 57,0
RAZEM 57,0
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
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1.18|SST- |Wykonanie przepustéw z rur HDPE FI 110 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg i |m
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
26,5 m 26,5
RAZEM 26,5
1.19|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 2xRHDPE Fl 110 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg|m
T-01 |i odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
32-22+13 m 23,0
RAZEM 23,0
1.20|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 4xRHDPE Fl 110 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg|m
T-01 |i odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
38-27 m 11,0
RAZEM 11,0
1.21|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 2xHDPE F| 160 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg i [m
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
5 m 5,0
RAZEM 5,0
1.22|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 3xHDPE FI 160 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg i {m
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
16 m 16,0
RAZEM 16,0
1.23|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 4xHDPE Fl 160 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg i [m
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
5 m 5,0
RAZEM 5,0
1.24|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 5xHDPE FI 160 wykopem otwartym, wraz z rozbiérkg i |m
T-01 |odtworzeniem nawierzchni, wywozem i utylizacjg gruntu, oraz pracami towarzysza-
cymi
26,5 m 26,5
RAZEM 26,5
1.25|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 2xSRS FI 110 przewiertem sterowanym, wraz z wyko- |m
T-01 |naniem i zasypaniem komor dla urzadzenia przewiertowego i odtworzeniem na-
wierzchni
41,5 m 41,5
RAZEM 41,5
1.26|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 2xHDPE FI 110 przewiertem sterowanym, wraz z wy- |m
T-01 |konaniem i zasypaniem komor dla urzagdzenia przewiertowego i odtworzeniem na-
wierzchni
22 m 22,0
RAZEM 22,0
1.27|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 4xHDPE FI 110 przewiertem sterowanym, wraz z wy- |m
T-01 |konaniem i zasypaniem komor dla urzgdzenia przewiertowego i odtworzeniem na-
wierzchni
45 m 45,0
RAZEM 45,0
1.28|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 1XHDPE FI 140 przewiertem sterowanym, wraz z wy- |m
T-01 |konaniem i zasypaniem komor dla urzagdzenia przewiertowego i odtworzeniem na-
wierzchni
18 m 18,0
RAZEM 18,0
1.29|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 2xHDPE F| 160 przewiertem sterowanym, wraz z wy- |m
T-01 |konaniem i zasypaniem komor dla urzagdzenia przewiertowego i odtworzeniem na-
wierzchni
12 m 12,0
RAZEM 12,0
1.30|SST- |Wykonanie przepustéw z rur 5xHDPE FI 160 przewiertem sterowanym, wraz z wy- |m
T-01 |konaniem i zasypaniem komor dla urzagdzenia przewiertowego i odtworzeniem na-
wierzchnigo
46 m 46,0
RAZEM 46,0
1.31|SST- |Reczne wcigganie mikrorur typu 1xDB12/8 mm do kanalizacji pierwotnej, wraz z m
T-01 |montazem zigczek
316 m 316
RAZEM 316
1.32|SST- |Badania i pomiary kanalizacji z mikrorur przewidziane dokumentacjg projektowg kpl.
T-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
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2 Montaz linii Swiattowodowej
2.1|SST- |Wciaganie kabli $wiattowodowych LTMC 24J (2x12J) do kanalizacji wtornej z mikro- |km
T-01 |rurek metodg pneumatyczng, wraz z pozostawieniem zapasu $wiattowodu na stela-
zu i w szafach, spawaniem witdkien $wiattowodu, oraz wpieciem kabla $wiattowodo-
wego do przetgcznic w szafach ITS
0,23 km 0,230
RAZEM 0,230
2.2|SST- |Wciaganie kabli $wiattowodowych LTMC 48J (4x12J) do kanalizacji wtornej z mikro- |km
T-01 |rurek metodg pneumatyczng, wraz z pozostawieniem zapasu $wiattowodu na stela-
zu i w szafach, spawaniem witdkien swiattowodu, oraz wpieciem kabla $wiattowodo-
wego do przetgcznic w szafach ITS
0,650 km 0,650
RAZEM 0,650
2.3|SST- |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt
T-01
1 szt 1
RAZEM 1
2.4|SST- |Badania i pomiary linii $wiattowodowych, przewidziane dokumentacjg projektowa kpl.
T-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
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