OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje ogéine

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
budowy progow zwalniajacych na osiedlu Kowale we Wroctawiu.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:
Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49
53-633 Wroctaw

Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy progow zwalniajacych na
osiedlu Kowale we Wroctawiu w ciagu:
= ul. Bocianiej,
= ul. Niborskiej (od ul. Dzialdowskiej do ul. Szczycienskiej), ul. Szczycienskiej
i ul. Gotdapskiej od nr 1 donr 12,
= ul. Eitckiej od nr 1 do nr 16 (od ul. Czajczej do ul. Bocianiej) i od nr 17 do nr 49 (od
ul. Bocianiej do ul. Dzialdowskiej),
= ul. Wegoborskiej, ul. Tczewskiej od nr 1 do nr 30 (od ul. Wegoborskiej do
ul. Dzialdowskiej) i ul. Tczewskiej przy nr 35.

Przedmiot zamowienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy
progéw zwalniajgcych na ulicach osiedla Kowale we Wroctawiu.

2) Wstepna lokalizacja progéw na mapie:
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Rzeczywistg_ilos¢ i lokalizacje progoéw nalezy zaprojektowaé zgodnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.




3)

Przedmiot zamodwienia zlokalizowany jest na:
= dz. nr42/1, 42/2, 42/3 AM-6, Obreb Kowale, ul. ul. Bociania
dz. nr 37, 51 AM-6, Obreb Kowale, ul. Etcka
dz. nr 53/2 AM-12, Obreb Kowale, ul. Gotdapska
dz. nr 100 AM-12, Obreb Kowale, ul. Niborska
dz. nr 53/4, 53/5, 53/6 AM-12, Obreb Kowale, ul. Szczycienska,
dz. nr 81 AM-7, dz. 44 AM-12, Obreb Kowale, ul. Tczewska
dz. nr 58,AM-7, Obreb Kowale, ul. Wegoborska.

5. Zakres zamoéwienia

1)
2)

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania - kod CPV 71320000-7

Zakres dokumentacji:

Osobno dla kazdej z 4 lokalizacji

a) ul. Bocianiej,

b) ul. Niborskiej (od ul. Dziatdowskiej do ul. Szczycienskiej), ul. Szczycienskiej
i ul. Gotdapskiej od nr 1 do nr 12,

c) ul. Efckiej od nr 1 do nr 16 (od ul. Czajczej do ul. Bocianiej) i od nr 17 do nr 49 (od
ul. Bocianiej do ul. Dziatdowskiej),

d) ul. Wegoborskiej, ul. Tczewskiej od nr 1 do nr 30 (od ul. Wegoborskiej do
ul. Dziatdowskiej) i ul. Tczewskiej przy nr 35

zakres opracowania:

3)

4)

a) Projekt ORD,

b) Przedmiar robdt,

c) Kosztorys inwestorski,

d) Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i opinii,

e) Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez planowany
zakres robot,

f) Pelnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla
Wykonawcy, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i innych przepiséw.

Zamawiajacy zorganizuje Rady Techniczne, ktérych celem bedzie dokonanie wyjasnien
i ustaled roboczych z udziatem Wykonawcy oraz innych osdb, ktérych obecnosc¢ jest
niezbedna wraz ze spisaniem przez Wykonawce protokotu z jej przebiegu i przekazaniem
Zamawiajacemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia. O kazdej Radzie Technicznej
Wykonawca bedzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej tydziedn przed
planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed Radq Techniczng wykonawca
dostarczy aktualne materialy projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty
wynikajace z postepu prac.

6. Termin realizacji zamoéwienia:

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

7. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

7.1
1)

2)

Wymagania w stosunku do dokumentacji

Wykonawca opracuje i udostepni w ramach niniejszego zamodwienia dokumentacje
projektowa, opracowang zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020
poz. 1333) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129) zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, wraz z
kompletem niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami, organami administracji wg wtasciwych kompetencji.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,

przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy

budowlanej, w szczegdlnosci:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784),


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

= Zafgcznikiem nr 1-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 220 poz. 2181),

= Prawem o ruchu drogowym (Dz. U nr 108, poz. 908 z 2005r. z p6zn. zm.).

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ sie do zapiséw
Zarzadzenia Prezydenta nr 1217/19 z 28 czerwca 2019r w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terenéw zieleni Wroctawia.

Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie www.bip.zdium.wroc.pl (w zaktadce: Sposoby przyjmowania i zatatwiania spraw),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogdélnymi wytycznymi do projektowania i
wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
oznakowania poziomego grubowarstwowego i urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego.

W projekcie organizacji ruchu nalezy zawrzeé zapis informujacy, ze Wykonawca do
obcigzenia stupkdédw do oznakowania tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy
betonowe, natomiast do obcigzania zastaw prefabrykowanych elementéw z mieszanek
recyklingowych.

Opracowany projekt organizacji ruchu musi zosta¢ pozytywnie uzgodniony przez
Zamawiajacego oraz Wydziat Inzynierii Miejskiej UM przed rozliczeniem robét
projektowych.

Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i
nieedytowalnej).

Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w
nastepujacy sposoéb:
a) W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne
opracowania zgodnie z ich wersja papierowq;
b) Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedace przedmiotem
umowy oraz zostac zapisane na ptycie CD (DVD), w dwdch egzemplarzach, w formie:
= Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,
= Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,
= Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,
= Wyniki obliczen przy uzyciu programoéw obliczeniowych zapisane w formacie tych
programow.

Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
zamowienia oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw .pdf w taki sposdb,
aby kazdy z plikow stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji
papierowej, tj.: z podpisami Projektantow. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno
poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane w
jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze
niezwtocznie Zamawiajacemu w ilosci:

= Projekt ORD - 3 egz.

= Przedmiar rob6t - 2 egz.

= Kosztorys inwestorski - 2 egz.

= Wersja elektroniczna dokumentacji - 2 egz.

7.2 Wymagania w stosunku do realizacji zaméwienia

1)

2)

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje,
ktore mogaq byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robot.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami — uzgodnieniami, opinie, zmianami nanoszonymi
na dokumentacji wg pozyskiwanych uzgodnien czy wytycznych, badania, wykonania
biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz
z tytulu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania
przedmiotu zamoéwienia w sposéb kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyc.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarz�dzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowywanej przez siebie dokumentacji
projektowej na czas budowy. Nadzor autorski zostanie zlecony i rozliczony na podstawie
odrebnej faktury po zrealizowaniu robét budowlanych zleconych odrebnym zamdwieniem.

Wykonawca zapewni wspotudziat w odbiorach gwarancyjnych robdét budowlanych
wykonanych na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia
rozbieznosci miedzy projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych
prac budowlanych wykonywanych na odrebne zamoéwienie. Za nanoszenie poprawek nie
bedzie odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytutu kosztéow Wykonawca
skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca udzieli gwarancji na opracowana dokumentacje projektowa i przyjete w niej
rozwigzania dostosowane do warunkéw terenowych do czasu realizacji zadania w terenie
i odbioru robdt budowlanych.

Rozliczenie za prace projektowe nastgpi na podstawie faktur przej$ciowych na
podstawie protokotéw zaawansowania prac projektowych i faktury koncowej. Podstawg
rozliczenia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru dokumentacji.

Nadzér autorski zostanie rozliczony na podstawie odrebnej umowy - po jego
zrealizowaniu w ramach robdt drogowych, wykonanych w zakresie odrebnego zaméwienia.
Podstawg rozliczenia faktury za nadzér bedzie dokument potwierdzajacy wizyte na
budowie, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ZDiUM.

W ramach opracowania projektu nalezy:

a) wykonac analize wptywu inwestycji na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonowej,

b) dla punktéw, ktérym grozi naruszenie stabilnosci wykonaé sposdb zabezpieczenia
przed naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji opracowad
metode odtworzenia w taki sposdb, aby byty spetnione kryteria doktadnosciowe dla
odpowiedniej klasy poligonizacji,

d) opracowac przedmiar robét dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyska¢, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i odtworzenia punktéw.

Opracowata: Izabela Zielinska-Rydz



