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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy progów zwalniających w ciągu ul. Lutyńskiej we Wrocławiu. 

2. Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawicielem Inwestora jest: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. Nazwa zadania 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy progów zwalniających  
w ciągu ul. Lutyńskiej we Wrocławiu. 

4.  Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
progów zwalniających w ciągu ul. Lutyńskiej,  

2) Lokalizacja odcinka objętego opracowaniem: 
 

 
3) Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na dz. nr 4, AM-3, dz. nr 11 AM-2, Obręb Żar,  

ul. Lutyńska. 

5. Zakres zamówienia  

1) Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV 71320000-7 

2) Zakres opracowania: 
a) Projekt  ORD,  
b) Przedmiar robót, 
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c) Kosztorys inwestorski, 
d) Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii, 
e) Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez 

planowany zakres robót, 
f) Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
3) Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla 

Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów. 

4) Zamawiający zorganizuje Rady Techniczne, których celem będzie dokonanie wyjaśnień  
i ustaleń roboczych z udziałem Wykonawcy oraz innych osób, których obecność jest 
niezbędna wraz ze spisaniem przez Wykonawcę protokołu z jej przebiegu i przekazaniem 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia. O każdej Radzie Technicznej 
Wykonawca będzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej tydzień przed 
planowanym terminem spotkania. Co najmniej trzy dni przed Radą Techniczną wykonawca 
dostarczy aktualne materiały projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty 
wynikające z postępu prac. 

6. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesiące od dnia podpisania umowy  

7. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

7.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji 

1) Wykonawca opracuje i udostępni w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową, opracowaną zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 
poz. 1333) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2013 poz. 1129) zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, wraz z 
kompletem niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami, organami administracji wg właściwych kompetencji.  

2) Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej, w szczególności:  
§ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784),  

§ Załącznikiem nr 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 220 poz. 2181), 

§ Prawem o ruchu drogowym (Dz. U nr 108, poz. 908 z 2005r. z późn. zm.). 

3) Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy stosować się do zapisów 
Zarządzenia Prezydenta nr 1217/19 z 28 czerwca 2019r w sprawie ochrony drzew i 
rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

4) Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na 
stronie www.bip.zdium.wroc.pl (w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i 
wykonywania: oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, 
oznakowania poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

5) W projekcie organizacji ruchu należy zawrzeć zapis informujący, że Wykonawca do 
obciążenia słupków do oznakowania tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy 
betonowe, natomiast do obciążania zastaw prefabrykowanych elementów z mieszanek 
recyklingowych. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarz�dzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
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6) Opracowany projekt organizacji ruchu musi zostać pozytywnie uzgodniony przez 
Zamawiającego oraz Wydział Inżynierii Miejskiej UM przed rozliczeniem robót 
projektowych.  

7) Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i 
nieedytowalnej). 

8) Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w 
następujący sposób:  
a) W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 

opracowania zgodnie z ich wersja papierową; 
b) Wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące przedmiotem 

umowy oraz zostać zapisane na płycie CD (DVD), w dwóch egzemplarzach, w formie: 
§ Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc, 
§ Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls, 
§ Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg, 
§ Wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych 

programów. 

9) Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki sposób, 
aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji 
papierowej, tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno 
poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w 
jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

10) Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże 
niezwłocznie Zamawiającemu w ilości: 

§ Projekt ORD – 3 egz. 
§ Przedmiar robót –  2 egz. 
§ Kosztorys inwestorski – 2 egz. 
§ Wersja elektroniczna dokumentacji –  2 egz. 

 
7.2 Wymagania w stosunku do realizacji zamówienia 

 
1) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, 

które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

2) W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnieniami, opinie, zmianami nanoszonymi 
na dokumentacji wg pozyskiwanych uzgodnień czy wytycznych, badania, wykonania 
bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz  
z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

3) Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowywanej przez siebie dokumentacji 
projektowej na czas budowy. Nadzór autorski zostanie zlecony i rozliczony na podstawie 
odrębnej faktury po zrealizowaniu robót budowlanych zleconych odrębnym zamówieniem. 

4) Wykonawca zapewni współudział w odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych 
wykonanych na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. 

5) Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia 
rozbieżności między projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych 
prac budowlanych wykonywanych na odrębne zamówienie. Za nanoszenie poprawek nie 
będzie odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytułu kosztów Wykonawca 
skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji. 

6) Wykonawca udzieli gwarancji na opracowaną dokumentację projektową i przyjęte w niej 
rozwiązania dostosowane do warunków terenowych do czasu realizacji zadania w terenie  
i odbioru robót budowlanych.  

7) Rozliczenie za prace projektowe nastąpi na podstawie faktur przejściowych na 
podstawie protokołów zaawansowania prac projektowych i faktury końcowej. Podstawą 
rozliczenia faktury końcowej będzie protokół odbioru dokumentacji. 

8) Nadzór autorski zostanie rozliczony na podstawie odrębnej umowy - po jego 
zrealizowaniu w ramach robót drogowych, wykonanych w zakresie odrębnego zamówienia. 
Podstawą rozliczenia faktury za nadzór będzie dokument potwierdzający wizytę na 
budowie, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ZDiUM.  
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9) W ramach opracowania projektu należy: 
§ wykonać analizę wpływu inwestycji na stabilność punktów osnowy poligonowej, 
§ dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności wykonać sposób zabezpieczenia 

przed naruszeniem, 
§ dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji opracować 

metodę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla 
odpowiedniej klasy poligonizacji, 

§ opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 
§ uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 
 

 
Opracowała: Izabela Zielińska-Rydz  

 


