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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Informacje ogólne. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poprawy stanu nawierzchni gruntowych wybranych 
ulic miasta Wrocławia z podziałem na zadania. 
 
2. Inwestor.  

 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawicielem Inwestora jest: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49,  
53-633 Wrocław 

3. Opis zamówienia. 

Realizacja zadania powinna obejmować: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
wykonanie warstwy stabilizacji, rozłożenie kruszywa kamiennego łamanego, wykonanie 
nakładki bitumicznej z jednorzędowym obramowaniem z kostki kamiennej, wykonanie 
profilowania pobocza w celu prawidłowego odprowadzenia wody przy założeniu 
odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni z podziałem na zadanie: 
 
Zadanie 1: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Złotej Lilii, 
Zadanie 2: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Tatarskiej, 
Zadanie 3: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Tunelowej, 
Zadanie 4: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Pawła   

Jasienicy, 
Zadanie 5: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Siedleckiej od   

Brodzkiej do Lubelskiej, 
Zadanie 6: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Miętowej. 
 
3.1. Zakres robót drogowych  
 
3.1.1. Zadanie 1: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Złotej    

Lilii: 
• korytowanie na głębokość 40 cm, o szerokości ok. 5,0 m i dł. ok. 195 m, 
• zagęszczenie podłoża gruntowego wraz z profilowaniem i utylizacją gruntu z wykopu, 
• wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy 

na dł. ok. 195 m i szerokości 5,0 m, gr. 15 cm, 
• rozłożenie kruszywa 0/63 na dł. ok. 195 m i szerokości ok. 5,0 m, gr. 13 cm, 

z zagęszczeniem, 
• rozłożenie kruszywa 0/31,5 na dł. ok. 195 m i szer. ok. 5,0 m o gr. 7 cm,  

z zagęszczeniem, 
• wykonanie nakładki bitumicznej AC11S grubości 5cm wraz wykonaniem spadków 

poprzecznych 2% i podłużnych jezdni na długości 195mb i szerokości ok. 5,0m, 
• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego szer. ok. 0,5m (korytowanie istniejącej 

nawierzchni gruntowej na gł. 20cm i rozłożenia kamienia łamanego 0/63 na gł. 13 cm 
i kamienia łamanego 0/31,5 na głębokość 7cm), 

• wykonanie zabezpieczenia krawędzi nowej jezdni przez ułożenie obramowania z kostki 
kamiennej 18/20cm jednorzędowej po obu stronach nawierzchni (materiał Inwestora), 

• dowiązanie się z nawierzchnią do istniejących wjazdów i wejść przy posesjach, 
• zabezpieczenie istniejących sieci, 
• regulacja włazów i zaworów. 
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3.1.2. Zadanie 2: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej  
             ul. Tatarskiej: 

• korytowanie na głębokość 40 cm, o szer. 5,0 m i dł. ok. 105 m, 
• zagęszczenie podłoża gruntowego wraz z profilowaniem i utylizacją gruntu z wykopu, 
• wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy 

na dł. ok. 105 m i szerokości 5,0 m, gr. 15 cm, 
• rozłożenie kruszywa 0/63 na dł. ok. 105 m i szerokości 4,5 m, gr. 13 cm, 

z zagęszczeniem, 
• rozłożenie kruszywa 0/31,5 na dł. ok. 105 m i szer. 4,5 m o gr. 7 cm, z zagęszczeniem, 
• wykonanie nakładki bitumicznej AC11S grubości 5 cm wraz wykonaniem spadków 

poprzecznych i podłużnych jezdni na długości 105 mb i szerokości 4,5 m, 
• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego szer. ok. 1,0 m (korytowanie istniejącej 

nawierzchni gruntowej na gł. 15 cm i rozłożenia kamienia łamanego 0/31 gr. 15 cm, 
• wykonanie zabezpieczenia krawędzi nowej jezdni przez ułożenie obramowania z kostki 

kamiennej 18/20 cm jednorzędowej na ławie betonowej z oporem po obu stronach 
nawierzchni (materiał Inwestora), 

• wykonanie ścieku w osi jezdni z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej 
(materiał Inwestora), 

• regulacja wysokościowa krawężników kamiennych, 
• rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z nowych płyt betonowych, 
• ułożenie cieku z kostki kamiennej, 
• wykonanie odwodnienia z krat rozsączających w razie konieczności, na podstawie 

wcześniej opracowanego projektu, jeżeli wykonany ciek nie odbierze całej ilości wód 
opadowych z jezdni, 

• dowiązanie się z nawierzchnią do istniejących wjazdów i wejść przy posesjach, 
• zabezpieczenie istniejących sieci, 
• regulacja włazów i zaworów. 

 
3.1.3. Zadanie 3: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej  
             ul. Tunelowej: 

• oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 
• rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 2-3 cm wraz z utylizacją materiału, 
• rozebranie części warstwy kruszywa łamanego gr. 12 cm, 
• uzupełnienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm,  

z zagęszczeniem, 
• wykonanie nakładki bitumicznej AC11S grubości 5 cm wraz wykonaniem spadków 

poprzecznych i podłużnych jezdni o powierzchni ok. 700m2, 
• regulacja obrzeży betonowych, 
• wykonanie pobocza gr. 10 cm z materiału bitumicznego powstałego z rozbiórki 

nawierzchni, szerokość pobocza 0,5 m, 
• dowiązanie się z nawierzchnią do istniejących wjazdów i wejść przy posesjach, 
• zabezpieczenie istniejących sieci, 
• regulacja włazów i zaworów. 

 
3.1.4. Zadanie 4: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Pawła    

Jasienicy:  
• korytowanie na głębokość 40 cm, o szer. 5,0 m i dł. ok. 105 m, 
• zagęszczenie podłoża gruntowego wraz z profilowaniem i utylizacją gruntu z wykopu, 
• wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy 

na dł. ok. 105 m i szerokości 5,0 m, gr. 15 cm, 
• rozłożenie kruszywa 0/63 na dł. ok. 105 m i szerokości 4,5 m, gr. 13 cm, 

z zagęszczeniem, 
• rozłożenie kruszywa 0/31,5 na dł. ok. 105 m i szer. 4,5 m o gr. 7 cm, z zagęszczeniem, 
• wykonanie nakładki bitumicznej AC11S grubości 5 cm wraz wykonaniem spadków 

poprzecznych i podłużnych jezdni na długości 105 mb i szerokości 4,5 m, 
• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego szer. ok. 1,0 m (korytowanie istniejącej 

nawierzchni gruntowej na gł. 15 cm i rozłożenia kamienia łamanego 0/31 gr. 15 cm, 
• wykonanie zabezpieczenia krawędzi nowej jezdni przez ułożenie obramowania z kostki 

kamiennej 18/20 cm jednorzędowej na ławie betonowej z oporem po obu stronach 
nawierzchni (materiał Inwestora), 

• dowiązanie się z nawierzchnią do istniejących wjazdów i wejść przy posesjach, 
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• wykonanie wpustów odwodnienia drogowego wg wcześniej opracowanego i uzgodnionego 
projektu na warunkach wydanych przez MPWiK, 

• Wykonanie krat rozsączających na podstawie wcześnie uzgodnionego projektu 
zamiennego dla rozwiązania tradycyjnego odwodnienia przez wpusty drogowe, 

• zabezpieczenie istniejących sieci, 
• regulacja włazów i zaworów. 

 
3.1.5. Zadanie 5: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej  
            ul. Siedleckiej od Brodzkiej do Lubelskiej:  

• korytowanie na głębokość 40 cm, o szer. 5,0 m i dł. ok. 150 m, 
• zagęszczenie podłoża gruntowego wraz z profilowaniem i utylizacją gruntu z wykopu, 
• wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy 

na dł. ok. 150 m i szerokości 5,0 m, gr. 15 cm, 
• rozłożenie kruszywa 0/63 na dł. ok. 150 m i szerokości 5,0 m, gr. 13 cm, 

z zagęszczeniem, 
• rozłożenie kruszywa 0/31,5 na dł. ok. 150 m i szer. 5,0 m o gr. 7 cm, z zagęszczeniem, 
• wykonanie nakładki bitumicznej AC11S grubości 5cm wraz wykonaniem spadków 

poprzecznych 2% i podłużnych jezdni na długości 150mb i szerokości 5,0m, 
• wykonanie pobocza obustronnie z kruszywa łamanego szer. ok. 0,5m (korytowanie 

istniejącej nawierzchni gruntowej na gł. 15cm i rozłożenia kamienia łamanego  0/31,5 na 
głębokość 15cm), 

• zabezpieczenie istniejących sieci, 
• regulacja włazów i zaworów. 

 
3.1.6. Zadanie 6: Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Miętowej: 

• korytowanie  na głębokość 40 cm, o szer. 6,0 m i dł. ok. 163 m, 
• zagęszczenie podłoża gruntowego wraz z profilowaniem i utylizacją gruntu z wykopu, 
• wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy 

na dł. ok. 163 m i szerokości 6,0 m, gr. 15 cm, 
• rozłożenie kruszywa 0/63 na dł. ok. 163 m i szerokości 6,0 m, gr. 13 cm, 

z zagęszczeniem, 
• rozłożenie kruszywa 0/31,5 na dł. ok. 163 m i szer. 6,0 m o gr. 7 cm, z zagęszczeniem, 
• wykonanie nakładki bitumicznej AC11S grubości 5cm wraz wykonaniem spadków 

poprzecznych 2% i podłużnych jezdni na długości 163mb i szerokości 6,0m, 
• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego szer. ok. 1,0m (korytowanie istniejącej 

nawierzchni gruntowej na gł. 15cm i rozłożenia kamienia łamanego z kamienia łamanego 
0/31,5), 

• wykonanie zabezpieczenia krawędzi nowej jezdni przez ułożenie obramowania z kostki 
kamiennej 18/20cm jednorzędowej po obu stronach nawierzchni (materiał Inwestora), 

• dowiązanie się z nawierzchnią do istniejących wjazdów i wejść. 
 

3.2. Prace przygotowawcze dla wszystkich zadań: 
− opracowanie projektu drogowego wykonawczego, 
− opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wraz z uzgodnieniami –    

dotyczy ul. Jasienicy i Tatarskiej, 
− opracowanie dokumentacji ORZ wraz z wyniesieniem utrzymaniem i demontażem, 
− organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
− zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,  
− uzupełniające pomiary geodezyjne, 
− zabezpieczenie istniejących drzew. 

 
3.3. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zaświadczenia o braku sprzeciwu do    

realizacji, w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, którego dokona Zamawiający.  

 
4. Ogólne wytyczne dla Wykonawcy. 

 
4.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 

30.11.2017r.  
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4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
niniejszego zamówienia.  

 
4.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi.  

 
4.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości  robót. 
 

4.5. Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia.  

 
4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi wykonawca muszą spełniać 
wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, 
które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 
290) oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności.  

 
4.7. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy dostawy 

masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem wytwórni), a także 
recepturę co najmniej 30 dni od dnia podpisania umowy.  

 
4.8. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego dla receptur na masy 

bitumiczne, przed ich wbudowaniem. 
 
4.9. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej. 

Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności minimum 100 Mg/h 
powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek 
bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał na zachowanie 
temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
4.10. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi do akceptacji 

deklaracje na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
4.11. Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia:  

- oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 
Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 
podstawowymi, 
- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
- dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 
deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami 
i aprobatami, 
- oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 
producenta, 
- wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym. 

 
4.12. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót 

w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót.  

 
4.13. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia w ciągu 7 dni od 

daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowego. Harmonogram należy dostarczyć  



str. 5/9 
 

w formie papierowej i elektronicznej, i aktualizować każdorazowo, bez wezwania, w razie 
zmian terminów wykonywania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

 
4.14. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały Zamawiającego 

(materiały z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), których rodzaj i ilość określona zostanie 
w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru.  

 
4.15. Kontrola jakości materiałów i robót: 

- Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu deklaracje zgodności, atesty, 
aprobaty na materiały przed wbudowaniem celem ich akceptacji, wraz z receptami na 
mieszanki bitumiczne – w ciągu 14 dni od przed rozpoczęciem prac, 
- bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót 
prowadzone będą na koszt Wykonawcy, 
- Zamawiający ma prawo w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie 
dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów. W przypadku gdy ich wynik 
wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z SIWZ, koszty tych badań poniesie 
Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne ze SWIZ to koszty badań 
ponosi Zamawiający, 
- w sytuacji gdy badania wykażą zastosowanie materiałów złej jakości, bądź nie 
posiadających stosownych aprobat czy certyfikatów, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania niezbędnego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych - na własny koszt, 
- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 
dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon), 
- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 
i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu), 
- sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku (z podaniem ilości 
i rodzaju materiału) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym poprzez spisanie 
stosownych protokołów odzysku materiałów. 

 
4.16. Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 

przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni drogowej oraz poszczególnych 
jej warstw. 

 
4.17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do odbioru robót na 

piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 
 

4.18. O zakończeniu etapu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru w najbliższym dniu roboczym po 
wykonaniu roboty do godziny 8.00. 
 

4.19. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie 
prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót inspektor nadzoru.  
 

4.20. Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną na podstawie 
zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, opartego na obmiarach 
powykonawczych. Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia 
Wykonawcy. Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z 
różnic przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty 
nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu 
robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty 
warunkowej za część swojego wynagrodzenia. 
 

4.21. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia.  
 

4.22. Zakończenie robót zostanie potwierdzone przez Strony końcowym protokołem odbioru 
robót.  
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Organizacja Ruchu Zastępczego. 
 
4.23. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt zastępczej organizacji ruchu, 

uzgodnić go z Zamawiającym i Zarządzającym Ruchem – Wydziałem Inżynierii Miejskiej 
Urzędu Miejskiego Wrocławia i na min. 7 dni przed rozpoczęciem prac przekaże 
Zamawiającemu zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu Zastępczego (przygotowanie 
dokumentów i koszty jego wdrożenia są po stronie Wykonawcy.  
 

4.24. Dokumentację dla organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.),  

• Ogólnymi wytycznymi dostępnymi na stronie Zamawiającego: www.zdium.wroc.pl. 
 
4.25. Wykonawca powiadomi strony: Zamawiającego, WIM, Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

i Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, Policję o zamiarze przystąpienia do 
robót z 7 dniowym wyprzedzeniem.  
 

4.26. Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą 
wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 

4.27. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów, tj. Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych i Zarząd Polskiego Związku Działkowców. 
 

4.28. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 
 

4.29. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana 
na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

 
4.30. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 

z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
 
Teren budowy. 

 
4.31. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe 

uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót.  
 

4.32. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla osób 
trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych prac drogowych.  
 

4.33. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce zlokalizowania 
zaplecza budowy wykonawca wskaże we własnym zakresie w uzgodnieniu 
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z zamawiającym. Po zakończeniu robót, teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze 
budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

4.34. Wykonawca we własnym zakresie: 
• urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do stanu 

pierwotnego, 
• wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
• oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 

znakiem firmowym, 
• poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i wszelkie 

zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 
• dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem na 

drogę publiczną, 
• wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy, 

 
4.35. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek miasta, 

tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa 
drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na 
terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDIUM obejmującą 
wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. 
Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 
 

4.36. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.  

 
4.37. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności 
rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze 
zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale 
właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy 
i środki ochrony osobistej. 
 

4.38. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

 
Geodezja.  

 
4.39. Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 

robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dokona 
aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej a także sporządzi wykaz 
zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do 
Zamawiającego. 
 

4.40. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, 
łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy 
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków 
sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi 
budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na 
stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie 
Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. 
Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną 
zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy uzgodnić 

z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób określony  

w ww. projekcie. 
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Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki. 
 

4.41. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21, ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).  

 
4.42. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z  zagospodarowaniem odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy o odpadach. 
 

4.43. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek 
i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych 
oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), 
które Wykonawca zagospodarowuje, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.  
 

4.44. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 
Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych 
niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego 
itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, 
niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a nadający się do ponownego 
wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy 
ul. Długiej 49. Składowisko czynne jest w dni robocze od godz. 715 – 1515.  

 
4.45. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 
 

4.46. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane 
w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie 
odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac.  
 

4.47. Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
 

4.48. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi 
z budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych. 

 
Projekty drogowe i odwodnienia 
 

4.49. Projekt budowlano-wykonawczy powinny zawierać w szczególności: 
 
I. Część opisową i rysunkową zawierającą w szczególności: 
– projekt zagospodarowania terenu, 
– projekt usytuowania przykanalików z wpustami i sposobu wpięcia w istniejącą 
kanalizację z uzgodnienie z Zarządca sieci, 
– projekt rozmieszczenia krat rozsączających z infrastrukturą towarzyszącą jako 
rozwiązania zastępczego w przypadku braku możliwości wpięcia się w istniejącą 
kanalizację  
– operat wodnoprawny z pozwoleniem wodno-prawnym jeżeli będzie wymagany, 
– projekt docelowej organizacji ruchu, 
– projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
– projekty usunięcia wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną 
uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń, 
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II. Ponadto dokumentacja powinna zawierać: 
     – mapę sytuacyjno-wysokościową aktualną do celów projektu budowlanego  

z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury, w pracach pomiarowych należy 
uwzględnić potrzebę wykonania próbnych przekopów i odkrywek dla 
projektowanego odcinka. Wykonanie koncepcji dopuszcza się na mapach 
aktualnych nie aktualizowanych natomiast projekty budowlano-wykonawcze 
wyłącznie na mapach aktualizowanych; 

      - aktualną dokumentację geotechniczną z opinią w zakresie niezbędnym do    
sporządzenia prawidłowego projektu zamierzenia; 

      – kompletną inwentaryzację obiektów w zasięgu opracowania; 
      – dokumentacja musi posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie    

niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót, 
      – projekty elementów tymczasowych mogących wynikać z podziału na etapy lub 

zabezpieczeń na czas realizacji. 
Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków 
technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania 

 
 

Wymagania w stosunku do dokumentacji 
 

4.50. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej 
 i nieedytowalnej). 
Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD(DVD)  
w następujący sposób: 
- w katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 
- wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące przedmiotem 
umowy oraz zostać zapisane na płycie CD (DVD) w formie: 

• Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc, 
• Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg, 

Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki sposób, 
aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji 
papierowej, tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno 
poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane 
w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 
 

4.51. Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże 
niezwłocznie Zamawiającemu: 

• Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz., 
 
 
Załącznik do OPZ: 
1. Mapy poglądowe z obszarem objętym zamówieniem 
 
Sporządzili: Paweł Gorazdowski, Włodzimierz Wardzała, Bogusław Gac 


