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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, 

realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (projekt nr 9) 

polegającego na budowie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez  

ul. Przedwiośnie na wysokości Mostu Pawłowickiego wraz z jego doświetleniem. 

Projektowane przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów będzie stanowić 

łącznik między ciągami komunikacyjnymi znajdującymi się po zachodniej i wschodniej 

stronie Mostu Pawłowickiego. 

 

Rys. Zakres przedmiotu zamówienia 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 104/2, AM-20, obręb Pawłowice, klasoużytek: 

dr - drogi, własność: Gmina Wrocław w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu. 

Obszar inwestycji znajduje się w zasięgu obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 664 (UCHWAŁA NR XX/538/20 RADY MIEJSKIEJ 

WROCŁAWIA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie 

we Wrocławiu). 

Zadanie jest realizowane w ramach programu Wrocławski Budżet Obywatelski, zgłoszone 

przez Lidera projektu. W związku z tym wymagane będą konsultacje proponowanych 

rozwiązań projektowych z Liderem projektu. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót.  

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

2.1.1. Projekt budowlany/materiały do zgłoszenia robót wraz z projektem technicznym. 

2.1.2. Projekty wykonawcze dla branż: 
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 drogowej (w tym odwodnienie), 

 elektrycznej, 

 organizacja ruchu zastępczego, 

 organizacja ruchu docelowego, 

 zieleń – inwentaryzacja zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni w tym, 

korzeni drzew w trakcie realizacji w sytuacjach tego wymagających, projekt 

wycinki i nasadzeń (w razie konieczności),  

 przebudowa kolizyjnego uzbrojenia i infrastruktury technicznej (w razie 

konieczności), 

2.1.3. Inne opracowania i roboty przygotowawcze: 

 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych, 

 zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 

 przedmiar robót, 

 przedmiar  (kosztorys ofertowy po wypełnieniu),  

 kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych. 

2.1.4. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania 

oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  

i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

2.1.5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione              

w wytycznych dla Wykonawcy a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

w tym: 

a) przekazanie Projektu Zagospodarowania Terenu przedstawiającego 

proponowane wstępne rozwiązania projektowe wraz z inwentaryzacją zieleni  

i harmonogramem prac projektowych – w terminie do 6 tygodni.  

Nie wywiązanie się z powyższego terminu może skutkować odstąpieniem od 

umowy, 

b) złożenie wniosku o właściwą decyzję administracyjną (pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie) – w terminie  do 4 miesięcy, 

c) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej – w terminie  

do 4 miesięcy, 

d) przekazanie decyzji administracyjnej (pozwolenie na budowę, zaświadczenie  

o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót) – w terminie do 6 miesięcy.   

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

4.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji projektowej 

4.1.1.  Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 

i kosztorysów ofertowych znajdują się na str. http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910. 

4.1.2. W formacie Excel należy przygotować dodatkowy zbiorczy przedmiar 

robót, tożsamy z przedmiarami na poszczególne branże w formacie PDF, 

który po wypełnieniu przez oferentów będzie stanowił kosztorys 

ofertowy. 

4.1.3.  Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków mają zawierać 

opinie uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczącej tej branży. 

4.1.4.  Dokumentacja projektowa winna być przekazana w wersji papierowej 

i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej). 

4.1.5.  Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  

w następujący sposób: 

 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 

http://bip.zdium.wroc.pl/?p=5910


Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów 
przez ul. Przedwiośnie na wysokości Mostu Pawłowickiego wraz z oświetleniem (WBO 2021 nr 9)” 

 

 - 4 - 

 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 

 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”. 

4.1.6. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 

opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

4.1.7. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 

Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  

a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  

b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  

c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  

d) wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach 

tych programów. 

4.1.8. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 

*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące 

wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów.  

Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. 

Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej 

odczytanie wszystkich detali. 

Dodatkowo: 

1) każda część zakresu zamówienia powinna być zapisana do pojedynczego plik 

w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat części, 

2) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację części  

np. “dokumentacja……”, 

3) w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym  

o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami 

opracowań w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod 

względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych 

dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie 

wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać 

rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania 

danych.  

      Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

a) rysunki techniczne kolorowe:  

- rozdzielczość maksymalna: 200dpi,  

- maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 

b) rysunki techniczne czarno-białe  

- rozdzielczość maksymalna 200dpi,  

- 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków  

z białym tłem. 

c) dokumenty: 

- rozdzielczość maksymalna 150dpi, 

- 8 bitowa skala szarości. 

4.1.9. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 

przekaże Zamawiającemu (z zastrzeżeniem następnego ustępu) 3 egz. 

dokumentacji projektowej, po 2 egzemplarze przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich, specyfikacji technicznych w wersji papierowej i 1 płytę CD z wersją 

elektroniczną wraz z oświadczeniami o: 

 przekazaniu autorskich praw majątkowych; 

 kompletności dokumentacji; 

 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć; 

 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami; 

 nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

 zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. 
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4.1.10.  Projekt organizacji ruchu docelowego oraz projekt organizacji ruchu 

zastępczego należy dostarczyć w wersji oryginalnej z pieczątkami 

Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zatwierdzający) 

zgodnie z pkt 4.1.9. 

4.2.    Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji 

projektowej przekaże Zamawiającemu: 

4.3.4.2.Wymagania w stosunku do realizacji zadania 

4.3.1.4.2.1.Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie 

należy podać koszt opracowania dokumentacji projektowej netto i brutto 

oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za jedną wizytę netto i brutto). 

Przewidywany termin realizacji zadania nastąpi w ciągu dwóch lat  

od uzyskania pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu do zgłoszonych 

robót. 

4.3.2.4.2.2.Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz 

zasadami wiedzy budowlanej. 

4.3.3.4.2.3.W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty 

bezpośrednie   i pośrednie związane z wszelkimi pracami – pozyskanie mapy do 

celów projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 

finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu 

opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 

przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć. 

4.3.4.4.2.4.Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

4.3.5.4.2.5.Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych 

rozwiązań technologicznych, 

 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 

 zorganizowania spotkania z Zamawiającym w celu omówienia założeń 

projektowych, tuż po podpisaniu umowy przed przystąpieniem do prac 

projektowych (tzw. Rada Zerowa), 

 informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie 

sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną  

w formie uzgodnionej z Zamawiającym wraz z kopiami dokumentów 

(wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień, wraz  

z kopiami treści tych wystąpień i załączników do nich, a także kopii uzyskanych 

uzgodnień, bądź odmowy lub zmiany etc. zawartych w odrębnych plikach). 

Pierwszy raport należy wykonać w formie harmonogramu z podaniem 

organu/czynności wymaganych do opracowania dokumentacji i zakładanego 

terminarzu. W każdym kolejnym raporcie należy aktualizować harmonogram 

pod względem wcześniej zakładanych terminów lub uzupełniać w zależności od 

potrzeb wynikających z prowadzonych prac projektowych. Pierwszy raport 

należy złożyć wraz ze wstępnym projektem zagospodarowania terenu, 

 konsultowania na bieżąco z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, 

 organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziałem 

wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych 

rozwiązań projektowych lub omówienia bieżących spraw projektowych 

(protokoły z Rad sporządzać będzie Wykonawca, a po akceptacji przez 

Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom), 

 dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  

i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 

decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 
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dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  

i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ, 

 niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór 

wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, 

tzn. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych. 

4.3.6.4.2.6.Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 

dokumentacji projektowej na czas budowy. Nadzór autorski zostanie zlecony  

i rozliczony na podstawie odrębnej umowy po wyłonieniu Wykonawcy robót. 

4.3.7.4.2.7.W ramach opracowania – zabezpieczenie osnowy geodezyjnej należy: 

a) wykonać analizę wpływu robót drogowych i robót branżowych na stabilność 

punktów osnowy poligonizacyjnej, 

b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób 

zabezpieczenia przed naruszeniem, 

c) dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, 

opracować metodykę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria 

dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 

e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarządu Geodezji Kartografii  

i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia  

i odtworzenia punktów. 

4.3.8.4.2.8.Dla punktów, które w wyniku realizacji zadania muszą ulec likwidacji, należy: 

a) opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria 

dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

b) uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, 

c) odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego, 

d) po zrealizowaniu prac wymienionych w punkcie c) przedstawić w Zarządzie 

Dróg i Utrzymania Miasta (Zespół Geodezyjny) protokół potwierdzony przez 

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość 

ich wykonania. 

5. WYMAGANIA DO  PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 

5.1. Wytyczne dla branży drogowej i zagospodarowania wód opadowych 

5.1.1. Należy zaprojektować przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów, 

które będzie stanowić łącznik między ciągami komunikacyjnymi znajdującymi się 

po zachodniej i wschodniej stronie Mostu Pawłowickiego. 

5.1.2. Latarnie oświetlenia należy projektować poza chodnikami, ścieżkami rowerowymi  

i jezdniami, z zachowaniem skrajni. 

5.1.3. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe. W projekcie należy zawrzeć 

obliczenia hydrologiczne. 

5.1.4. Parametry przejścia dla pieszych wraz z przejazdu dla rowerzystów przyjąć  

w oparciu o: 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

 Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej 

województwa dolnośląskiego. 
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 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, część 3: Projektowanie 

przejść dla pieszych WR-D-41-3 – ze szczególnym uwzględnieniem warunków dot. 

zapewnienia wzajemnej widoczności pieszych i i kierujących pojazdami. 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4. 

5.2. Dane koordynacyjne w zakresie oświetlenia 

5.2.1. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ul. Przedwiośnie 

należy przyjąć klasę oświetlenia M4 o następujących parametrach: 

- minimalna średnia luminancja powierzchni drogi Lśr= 0,75 cd/m2; 

- minimalna równomierność całkowita luminancji Uo = 0,4; 

5.2.2. Doświetlenie przejścia dla pieszych należy wykonać według wymagań 

technicznych - „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne 

prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” rekomendowanych przez Ministra 

Infrastruktury w dniu 20.08.2018 r.  

5.2.3. Projektowane oświetlenie należy przyłączyć do istniejącego obwodu 

oświetleniowego przy ul. Przedwiośnie. W zakresie wydania warunków 

technicznych rozbudowy obwodu oświetlenia drogowego należy wystąpić  

do Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław (NMW),  

pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 

5.2.4. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów 

przepustów rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe 

rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia. 

5.2.5. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED wyposażone 

w system inteligentnego sterowania zgodnie z załącznikiem „Wytyczne dla 

oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilająco- 

sterującego oświetleniem”.  

5.2.6. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. 

Konstrukcja zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek 

bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru 

„Winel” lub innej firmy, w których występuje montaż zaprasowanych końcówek 

kablowych na śrubach). 

5.2.7. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 0,6/1kV. 

5.2.8. Ilość kabli zasilających w słupie oświetleniowym nie może być większa niż 3 szt. 

5.2.9. Słupy ustawić  wnękami od strony przeciwnej  do ruchu pojazdów. 

5.2.10.Połączenia śrubowe zacisków kablowych zabezpieczyć wazeliną bezkwasową, 

pozostałe połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem technicznym 

5.2.11.Wybudowane nowe oświetlenie drogowe będzie majątkiem Gminy i zostanie 

przekazane do eksploatacji Tauron Nowe Technologie S.A. 

5.2.12.Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy 

uzgodnić w Wydziale Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 

5.2.13.W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie 

powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu 

w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System” lub inną o równoważnych 

właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca 

powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji  

z Tauron Nowe Technologie S.A. 

5.2.14.Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być 

zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć do 

oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów od 
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krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić 

odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować 

skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jeżeli nie zachodzą istotne przeszkody 

słupy zlokalizować poza chodnikiem lub na jego obrzeżu. 

5.2.15.W trakcie budowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody  

na mufowanie kabli.  

5.2.16.ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta 

Wrocławia urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych 

zarządców lub właścicieli nie będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

5.2.17.Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy 

załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla 

opraw zastosowanych w projekcie. 

5.3. Wytyczne dla projektu zieleni 

5.3.1. W projekcie należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia istniejących drzew  

i ich korzeni na etapie wykonywania robót budowlanych. 

5.3.2. Należy wykonać pełną inwentaryzację zieleni i w razie konieczności należy 

opracować operat dendrologiczny (w razie konieczności wraz z planem wycinki 

oraz projektem nasadzeń drzew/krzewów zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 

Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew  

i rozwoju terenów zieleni Wrocławia dostępnym pod adresem 

http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html). 

5.3.3. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew i krzewów, należy 

określać ich usytuowanie, wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób 

umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji 

Przestrzennej Wrocławia (SIP), co warunkuje uzyskanie pozytywnego uzgodnienia 

dokumentacji projektowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Należy wprowadzić  

w imieniu Zamawiającego dane w zakresie zieleni do SIP zgodnie  

z powyższym zarządzeniem Prezydenta. 

5.4. Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego  

5.4.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji 

ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl. 

5.4.2. Projekt w zakresie dróg publicznych należy zaopiniować u Zamawiającego  

a następnie uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem, tj. Wydziału 

Inżynierii Miejskiej UM Wrocław.  

5.4.3.  Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy opracować 

zgodnie z:  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.).  

5.5. Wytyczne dla projektu kolizyjnego uzbrojenia 

5.5.1. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gestorów sieci, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od właściciela sieci lub urządzeń warunki 

techniczne usunięcia kolizji z informacją szczegółową na temat rodzaju sieci lub 

urządzeń i okresu ich wbudowania (umieszczenia w pasie drogowym). 

http://www.zdium.wroc.pl/
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5.5.2. W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub infrastrukturą 

techniczną należy opracować  stosowny projekt i uzgodnić z gestorami sieci oraz    

z Zamawiającym. 

6. PRZEPISY PRAWNE 

6.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333  

z późn. zm.) 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 

470  

z późn. zm.) 
c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 

poz. 110 z późn. zm.) 
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55  

z późn. zm.) 
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

poz. 1219 z późn. zm.) 
f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. 

zm.) 
g) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 1843 z późn. zm.) 
h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) 
i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)  

j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133) 
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z późn. zm.) 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.)  

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389). 
p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2033)  

https://sip.lex.pl/#/act/17055495/2196678?keyword=rozporz%C4%85dzenie%20w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owych%20warunk%C3%B3w%20zarz%C4%85dzania%20ruchem%20na%20drogach%20oraz%20wykonywania%20nadzoru%20nad%20tym%20zarz%C4%85dzaniem&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/18549050/2137040?keyword=rozporz%C4%85dzenie%20w%20sprawie%20dokumentacji%20hydrogeologicznej%20i%20dokumentacji%20geologiczno%20%E2%80%93%20in%C5%BCynierskiej&cm=SFIRST
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q) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 1158/2019 z dnia 17.06.2019 r.  

w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 
r) Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.  

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni,  

s) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013), 

t) Katalog mebli miejskich dla Wrocławia 

(http://bip.um.wroc.pl/artykul/100/3210/katalog-mebli-miejskich) 

u) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych 

pieszym (dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-

pieszym-raport-oraz-poprawiony-dokument) 

v) Wytyczne do projektowania i wykonywania urządzeń odwodnienia dróg oraz 

zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa 

drogowego w zakresie eksploatacyjnym Zarządu Dróg i Utrzymania miasta we 

Wrocławiu (dostępne ww.bip.zdium.pl) 

w) Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 

Wrocławia – MPWIK (dostępne WWW.mpwik.wroc.pl) 

x) Wrocławskie Standardy Dostępności Przestrzeni Miejskich 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej(LED) oraz dla 

systemu zasilająco-sterującego oświetleniem drogowym 

 

Opracowała: Anna Wawrzyniak 

 


