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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grota-Roweckiego we 
Wrocławiu na odcinku od ronda Bednarza do ul. Przystankowej.    
 

2. Inwestor 
 

Inwestorem zadania jest: 
 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. Opis zamówienia 

3.1. Zakres zamówienia obejmuje: 
 Wymiana elementów nawierzchni ścieżki rowerowej, w tym: 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,  
 Rozebranie istniejących krawężników betonowych i obrzeży betonowych; 
 Ułożenie nowych obrzeży betonowych,  
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W i AC8S. 

 
3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:   

 zawartą umowę z Zamawiającym, 
 formularz oferty z zestawieniem kosztów zadania, 
 mapę poglądową, 
 wytyczne dla Wykonawcy określone w pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 

 
4. Ogólne wytyczne dla Wykonawcy. 

 
4.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi.  

 
4.2. Zamawiający zaleca, nie wymaga, dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 
 

4.3. Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia. 
 

4.4. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji 
z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu 
i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.   
 

4.5. Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie 
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.  

 
4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać 
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wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty i deklaracje zgodności.  
 

4.7. Wykonawca, który wygra przetarg powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej 
i zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu umowy dostawy masy bitumicznej 
(w przypadku, gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytwórni), co najmniej na 7 dni 
przed przystąpieniem do układania masy. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie 
sterowanej powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszak 
bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał na zachowanie 
temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170oC. 

 
4.8. Wykonawca, co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania masy, ma obowiązek 

przedłożenia inspektorowi nadzoru zatwierdzonych receptur na masy bitumiczne przez 
Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające w zakresie akredytacji mieszanki 
mineralno – asfaltowe. 

 
4.9. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót 

w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót.  

 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały 

Zamawiającego (materiały z odzysku oraz z magazynu ZDiUM), których rodzaj i ilość 
określona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru.  

 
4.11. Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 

przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni drogowej oraz poszczególnych 
jej warstw. O zakończeniu etapu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru w najbliższym dniu 
roboczym po wykonaniu roboty do godziny 8.00. 

 
4.12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do odbioru robót na 

piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 
 
 

4.13. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie 
prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót inspektor nadzoru.  
 

4.14. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. 
 

5. Organizacja Ruchu Zastępczego. 
 
5.1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt zastępczej organizacji ruchu, 

uzgodnić go z Zamawiającym i Zarządzającym Ruchem – Wydziałem Inżynierii Miejskiej 
Urzędu Miejskiego Wrocławia i na min. 7 dni przed rozpoczęciem prac przekazać 
Zamawiającemu zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu Zastępczego (przygotowanie 
dokumentów i koszty jego wdrożenia są po stronie Wykonawcy).  

 
5.2. Dokumentację dla organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2019 poz. 2311), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),  

 Ogólnymi wytycznymi dostępnymi na stronie zamawiającego: www.zdium.wroc.pl. 
 

5.3. Wykonawca powiadomi strony: Zamawiającego, WIM, Policję o zamiarze przystąpienia do 
robót z 7 dniowym wyprzedzeniem.  
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5.4. Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą 

z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 

5.5. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby ratownicze, służby komunalne, itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy.  

 
5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 
 

5.7. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana 
na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

 
5.8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Zamawiającemu opracowany projekt 

organizacji ruchu zastępczego w wersji papierowej wraz z uzyskanymi zatwierdzeniami  
w 2 egzemplarzach i na płycie CD/DVD w wersji .pdf. 
 

5.9. Dotyczy tymczasowego oznakowania pionowego:  
 w miejsca wprowadzania zmian w organizacji ruchu musi być stosowane kompletne 

czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z właściwymi przepisami,  
 nie dopuszcza się stosowania oznakowania malowanego na warstwie ścieralnej, 
 tymczasowe oznakowanie poziome musi być wykonane przy użyciu taśm 

przyklejanych, które umożliwiają ich całkowite usunięcie po zakończeniu robót,  
 w przypadku uszkodzenia nawierzchni należy ją odtworzyć zgodnie z technologią 

uzgodnioną zgodnie z Zamawiającym. 
 
6. Teren budowy. 
 
6.1. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 

niepowołanych.  
 
6.2. Wykonawca we własnym zakresie: 

 urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do stanu 
pierwotnego, 

 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i wszelkie 

zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 
 dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem na 

drogę publiczną,  
 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

 
6.3. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek miasta, 

tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa 
drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na 
terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDIUM obejmującą 
wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. 
Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 
 

6.4. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.  
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6.5. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, 
a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 
169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych 
w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 
 

6.6. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

 
7. Geodezja.  
 

7.1. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 
wszystkich robót.  
 

7.2. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę 
wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu stosowne 
oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności należy 
opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku 
realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy uzgodnić 

z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób określony 

w ww. projekcie. 
 

8. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki. 
 

8.1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpadów 
należy dokonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2020, poz. 10. 

 
8.2. Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilość materiału do 

odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu.  
 
8.3. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 

Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych 
niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego 
itp. i przewieźć na magazyn ZDiUM przy ul. Długiej 49. Złom kamienny oraz materiał 
kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a nadający się 
do ponownego wbudowania, należy również oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na 
magazyn ZDiUM przy ul. Długiej 49. Magazyn czynny jest w dni robocze od godz. 715 – 
1515. 

 
8.4. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy o odpadach. 
 
8.5. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 
 

8.6. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane 
w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest 
pozostawianie odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac.  
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8.7. Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

 
9. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

 
 Mapa poglądowa. 

 
Opracowała: Dorota Sarańczak 


