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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu - most p ołudniowy- etap II

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE
1.1 Wytyczenie obiektu 

1
d.1.1

Wytyczenie obiektu- obsługa geodezyjna kpl.

M 01.01.01 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Projekty dodatkowe
2

d.1.2
Projekt technologii robót kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy
3

d.1.3
Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.3

Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniem podczas prac przy podporach kpl.

M 00.00.00 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

1.4 Zabezpieczenie-przeło żenie obcej infrastruktury technicznej
5

d.1.4
Zabezpieczenie-przełożenie obcej infrastruktury technicznej kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.4

Sondowanie i trałowanie dna wraz z uzgodnieniem prac z RZGW kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.5 Naprawa uszkodzonej obudowy na zasuwie w skrzy żowaniu ul. Grodzkiej/ Most Uniwersytecki Południowy
7

d.1.5 kalk. własna
Naprawa uszkodzonej obudowy na zasuwie w skrzyżowaniu ul. Grodzkiej/
Most Uniwersytecki Południowy

kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 ZBROJENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH- stal A III N
2.1 Zbrojenie płyt chodników stal A III N

8
d.2.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie- Zbrojenie płyt chodników stalą AIIIN t

M 12.01.04 17,536 t 17,54
RAZEM 17,54

9
d.2.1

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów t

M 12.01.04 17,536 t 17,54
RAZEM 17,54

3 BETON 
3.1 Beton konstrukcyjny

3.1.1 Beton chodników C 30/37 (bez deskowania) z uszczeln ieniem styków
10

d.3.
1.1

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez
wsporników pełnych

m3

M 13.01.00 86 m3 86,00
RAZEM 86,00

11
d.3.
1.1

Uszczelnie masą trwale plastyczną połączeń chodnik - krawężnik, chodnik -
blacha gzymsowa, wypełnienie dylatacji pozornych

m

M 13.01.00 532 m 532,00
RAZEM 532,00

4 KONSTRUKCJE STALOWE
4.1 Konstrukcje stalowe inne

4.1.1 Wykonanie otworów  fi 250 w poprzecznicach pod kole ktor odwodnienia
12

d.4.
1.1

Wykonanie otworów f250 w poprzecznicach pod kolektor odwodnienia  w bla-
sze

szt.

M 14.01.09 24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

4.1.2 Monta ż kołnierzy otworów w poprzecznicach - RO 244/12.5 L =150mm
13

d.4.
1.2

Montaż kołnierzy otworów w poprzecznicach - RO 244/12.5 L=150mm - 259, 2
kg= 24 szt

szt

M 14.01.09 24 szt 24,00
RAZEM 24,00

4.1.3 Wykonanie blach gzymsowych 10x675mm
14

d.4.
1.3

Wykonanie blach gzymsowych 10x675mm kg
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
M 14.01.09 5638 kg 5 638,00

RAZEM 5 638,00
4.1.4 Nity mocuj ące blach ę gzymsow ą

15
d.4.
1.4

Mocowanie nitów - blacha gzymsowa szt.

M 14.01.09 1168 szt. 1 168,00
RAZEM 1 168,00

4.1.5 Pręty fi6 mocuj ące bl. gzymsow ą L=700mm
16

d.4.
1.5

Pręty fi6 mocujące bl. gzymsową L=700mm szt.

M 14.01.09 532 szt. 532,00
RAZEM 532,00

4.1.6 Wykonanie nowych mocowa ń sieci pod chodnikami - C100 co 1.0m
17

d.4.
1.6

Wykonanie nowych mocowań sieci pod chodnikami - C100 co 1.0m kg

M 14.01.09 3141,8 kg 3 141,80
RAZEM 3 141,80

4.1.7 Wykonanie elementów mocuj ących znaki żeglugowe
18

d.4.
1.7

M 14.01.09 Wykonanie elementów mocujących znaki żeglugowe t

60/1000 t 0,06
RAZEM 0,06

4.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
4.2.1 Oczyszczenie konstrukcji stalowej obiektu - piaskow anie

19
d.4.
2.1

Czyszczenie konstrukcji stalowej obiektu przez piaskowanie m2

M 14.02.01 1920,4 m2 1 920,40
RAZEM 1 920,40

4.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej o biektu
20

d.4.
2.2

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu m2

M 14.02.01 1920,4 m2 1 920,40
RAZEM 1 920,40

21
d.4.
2.2

Koszt rusztowań podwieszonych wg projektu Wykonawcy dla wykonania anty-
korozji konstrukcji stalowej

m2

M 14.02.01 1920,4 m2 1 920,40
RAZEM 1 920,40

22
d.4.
2.2

Malowanie farbą antyplakatową m2

M 14.02.01 12,8 m2 12,80
RAZEM 12,80

4.2.3 Zabezpieczenie elementów mocuj ących znaki żeglugowe
23

d.4.
2.3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie-
letowych

m2

M 14.02.01 1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40

24
d.4.
2.3

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji szkieletowych

m2

M 14.02.01 1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40

4.2.4 Wykonanie blach traconych
25

d.4.
2.4

Wykonanie blach  gr. 16mm( wykonanie indywidualne) -  deskowanie tracone -
414 m2

kg

M 14.01.09 51998,4 kg 51 998,40
RAZEM 51 998,40

5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
5.1 Nawierzchnie i izolacje z żywic
26

d.5.1
Wykonanie izolacji natryskowej pomostu i chodników gr.5mm
( np. MMA)

m2

M 15.03.03 435 m2 435,00
RAZEM 435,00

5.2 Nawierzchnia bitumiczna AC8 S gr. 7,5 cm ( na pasie  rowerowym)
27

d.5.2
Poz.scalona Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-

ralna asfaltowa AC 8 S - grub.po zagęszcz. 7,5 cm
m2

M 15.03.04 160 m2 160,00
RAZEM 160,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.3 Nawierzchnia z płyt kamiennych 50x50x7cm na chodnik ach
28

d.5.3
Chodniki z płyt kamiennych o grub. 7 cm na kleju ( spoiny fugowane silikonem
szczelne)

m2

M 15.03.11 232 m2 232,00
RAZEM 232,00

6 ODWODNIENIE
6.1 Odwodnienie pomostu

6.1.1 Wpusty mostowe kraw ężnikowe
29

d.6.
1.1

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty elem.

M 16.01.02 8 elem. 8,00
RAZEM 8,00

6.1.2 Sączki odwadniaj ące izolacj ę
30

d.6.
1.2

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające elem.

M 16.01.03 28 elem. 28,00
RAZEM 28,00

6.1.3 Instalacja PEHD z podł ączeniem do separatora
31

d.6.
1.3

Przykanaliki z rur kielichowych z PEHD o śr. nom. 200 mm m

M 16.01.04 3 m 3,00
RAZEM 3,00

6.1.4 Instalacja odprowadzaj ąca wod ę- rury o fi 160mm
32

d.6.
1.4

Wykonanie kolektora z rur fi 160mm m

M 16.01.04 5 m 5,00
RAZEM 5,00

6.1.5 Instalacja odprowadzaj ąca wod ę- rury o fi 200mm
33

d.6.
1.5

Wykonanie kolektora z rur fi 200mm m

M 16.01.04 112,7 m 112,70
RAZEM 112,70

6.1.6 Przejście szczelne przez korpus
34

d.6.
1.6

Przejście szczelne przez korpus kpl.

M 16.01.04 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.7 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem f1 500
35

d.6.
1.7

Koszt zakupu i montazu Separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem
f1500

kpl.

M 16.01.04 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.8 Studnia przelotowa fi 1000
36

d.6.
1.8

Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębok.2.0 m szt.

M 16.01.04 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.9 Zabezpieczenie wykopu wg rozwi ązania Wykonawcy
37

d.6.
1.9

Zabezpieczenie wykopu wg rozwiązania Wykonawcy- np.wbijanie ścianek
szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.
III- wysokość ścianki 4 m

m

M 16.01.04 10 m 10,00
RAZEM 10,00

38
d.6.
1.9

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębo-
kości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

m

M 16.01.04 10 m 10,00
RAZEM 10,00

6.1.
10

Drenaże podłu żne płyty pomostu

39
d.6.
1.10

Koszt wykonania drenów prefabrykowanych na izolacji ustroju nośnego- pod-
łużne

m

M 16.01.05 214 m 214,00
RAZEM 214,00

7 ŁOŻYSKA
7.1 Naprawa Ło żysk
40

d.7.1
Regulacja łożysk ruchomych - przęsło stalowe o rozp.do 30 m przes.

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
M 17.01.03 2 przes. 2,00

RAZEM 2,00
41

d.7.1
Oczyszczenie,konserwacja i malowanie łożysk łożysk.

M 17.01.03 18 łożysk. 18,00
RAZEM 18,00

8 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE
8.1 Bezpiecze ństwo ruchu

8.1.1 Kraw ężniki kamienne- regulacja
42

d.8.
1.1

Demontaż krawężników na prostej celem regulacji m

M 19.01.01 107,2 m 107,20
RAZEM 107,20

43
d.8.
1.1

Montaż uprzednio zdemontowanych  krawężników kamiennych na prostej w
celu ich regulacji wraz z osadzeniem krawężnika na kotwie( uszczelnienie przy
krawężniku-poz.10)

m

M 19.01.01 107,2 m 107,20
RAZEM 107,20

8.1.2 Balustrady stalowe
44

d.8.
1.2

kalk. własna
Demontaż, remont z miejscowym naprawą i ponowny montaż zabytkowych ba-
lustrad wys. 1.1m

m

M 19.01.09 111,2 m 111,20
RAZEM 111,20

8.1.3 Antykorozja balustrad - powłoki malarskie
45

d.8.
1.3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie-
letowych

m2

153,2 m2 153,20
RAZEM 153,20

46
d.8.
1.3

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji szkieletowych

m2

153,2 m2 153,20
RAZEM 153,20

8.1.4 Wykonanie blach podstawy słupków balustrady
47

d.8.
1.4

Wykonanie blach podstawy słupków balustrady-600 szt=226,5 kg t

M 14.01.09 0,2265 t 0,23
RAZEM 0,23

8.1.5 Kotwy wklejane - pod słupki balustrady
48

d.8.
1.5

Obsadzenie kotew wklejanych M 12 L=140mm szt.

M 14.01.09 600 szt. 600,00
RAZEM 600,00

9 INNE ROBOTY MOSTOWE
9.1 Naprawa podpór

9.1.1 Oczyszczenie okładzin kamiennych
49

d.9.
1.1

Czyszczenie okładzin  kamiennych m2

M 20.01.20 199 m2 199,00
RAZEM 199,00

9.1.2 Naprawa/wymiana uszkodzonych okładzin kamiennych gr  10cm
50

d.9.
1.2

Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grub. 10 cm m3

M 20.01.20 11<m2>*0,1 m3 1,10
RAZEM 1,10

9.1.3 Uzupełnienie/ wypełnienie spoin
51

d.9.
1.3

Spoinowanie murów zaprawa cementowa m2

M 20.01.21 520<mb>*0,02 m2 10,40
RAZEM 10,40

9.2 Rury ochronne w chodnikach na kable
52

d.9.2
Montaż rur z PCW w chodnikach - Rury MTKK f140 HDPE 6szt m

M 20.01.01 324 m 324,00
RAZEM 324,00

9.3 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
9.3.1 Naprawa powierzchni oczepu żelbetowego gr.0÷3cm

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.9.
3.1

Naprawa powierzchni oczepu żelbetowego gr.0÷3cm m2

M 20.01.13 122 m2 122,00
RAZEM 122,00

9.3.2 Naprawa powierzchni ustroju no śnego ( od spodu) gr.0÷3cm
54

d.9.
3.2

Naprawa powierzchni ustroju nośnego ( od spodu) gr.0÷3cm m2

M 20.01.13 268 m2 268,00
RAZEM 268,00

9.4 Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i kamiennych
9.4.1 Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłok ą akrylow ą - od spodu

55
d.9.
4.1

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych ustroju noś-
nego od spodu

m2

M 20.03.01 268 m2 268,00
RAZEM 268,00

9.4.2 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych
56

d.9.
4.2

Hydrofobizacja powierzchni kamiennych m2

M 20.03.02 199 m2 199,00
RAZEM 199,00

10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
10.1 Rozbiórka blach gzymsowych gr 10*500mm

57
d.10.

1

Poz.scalona Rozbiórka blach gzymsowych gr.10x500mm - 4207,6 kg*2 z transportem zło-
mu na składowisko

m

M 21.01.01 53,6*2 m 107,20
RAZEM 107,20

10.2 Rozbiórka wpustów mostowych
58

d.10.
2

Wpusty podwórzowe żeliwne - demontaż korpusu- demontaż wpustów mosto-
wych

szt

M 21.01.01 2 szt 2,00
RAZEM 2,00

10.3 Rozbiórka warstwy betonu zbrojonego siatk ą gr. 8cm
59

d.10.
3

poz. scalona Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do
10 cm z załadowaniem gruzu na samochody samowyładowcze i wywozem
gruzu na składowisko wraz z kosztami utylizacji gruzu na składowisku

m3

M 21.01.02 316*0,08 m3 25,28
RAZEM 25,28

10.4 Rozbiórka skorodowanego betonu pomostu - oczyszczen ie powierzchni
60

d.10.
4

Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetowych( przygoto-
wanie - oczyszczenie pod naprawy)

m2

M 21.01.02 435 m2 435,00
RAZEM 435,00

10.5 Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych  30x30x3cm
61

d.10.
5

poz. scalona Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 3 cm z wypeł-
nieniem spoin zaprawa cement.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- z odwozem na ma-
gazyn ZDIUM

m2

M 21.01.02 435 m2 435,00
RAZEM 435,00

10.6 Rozbiórka izolacji chodników wraz z istniej ącym chodnikiem gr. 10 cm
62

d.10.
6

Poz. scalona Rozbiórka izolacji chodników wraz z istniejącym chodnikiem gr. 10 cm .z zała-
dowaniem gruzu na samochody samowyładowcze i wywozem gruzu na skła-
dowisko wraz z kosztami utylizacji gruzu na składowisku

m3

M 21.01.02 435*0,1 m3 43,50
RAZEM 43,50

10.7 Demonta ż oraz odbudowa z zastosowaniem ł ączników wklejanych- balustrady kamienne wys. 1.3m
63

d.10.
7

Poz. scalona Rozebranie murów z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowej po-
wyżej terenu Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samoch.samowył.- z odwozem na magazyn ZDIUM

m3

M 21.01.02 11,1*0,4*1,3 m3 5,77
RAZEM 5,77

64
d.10.

7

Balustrady z bloków kamiennych - wypełnienie balustrady- odbudowa m2

M 21.01.02 11,1*1,3 m2 14,43
RAZEM 14,43

11 PRACE DROGOWE
11.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11.1.
1

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65

d.11.
1.1

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony). Jeśli humus po-
zyskany na miejscu nie nadaje się do ponownego wykorzystania należy
uwzględnić koszty wywozu i utylizacji.

m3

D 01.02.02 12 m3 12,00
RAZEM 12,00

11.2 45200000-9 ZIELEŃ
66

d.11.
2

Scalona
Odtworzenie trawników wraz z zahumusowaniem gr. 20 cm i pielęgnacją w
okresie gwarancyjnym. Jeśli humus pozyskany na miejscu nie nadaje się do
ponownego wykorzystania należy uwzględnić koszty zakupu i dowozu nowego.

m2

D 09.01.01 60 m2 60,00
RAZEM 60,00

11.3 45200000-9 ZMIANA LOKALIZACJI SYGNALIZATORA
67

d.11.
3

Scalona
Zmiana lokalizacji masztu sygnalizacji świetlnej. kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nazwa działu Od Do
Remont mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu - most p ołudniowy- etap II

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE 1 7
1.1 Wytyczenie obiektu 1 1
1.2 Projekty dodatkowe 2 2
1.3 Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy 3 4
1.4 Zabezpieczenie-przełożenie obcej infrastruktury technicznej 5 6
1.5 Naprawa uszkodzonej obudowy na zasuwie w skrzyżowaniu ul. Grodzkiej/ Most Uniwersytecki Połud-

niowy
7 7

2 ZBROJENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH- stal A III N 8 9
2.1 Zbrojenie płyt chodników stal A III N 8 9

3 BETON 10 11
3.1 Beton konstrukcyjny 10 11

3.1.
1

Beton chodników C 30/37 (bez deskowania) z uszczelnieniem styków 10 11

4 KONSTRUKCJE STALOWE 12 25
4.1 Konstrukcje stalowe inne 12 18

4.1.
1

Wykonanie otworów  fi 250 w poprzecznicach pod kolektor odwodnienia 12 12

4.1.
2

Montaż kołnierzy otworów w poprzecznicach - RO 244/12.5 L=150mm 13 13

4.1.
3

Wykonanie blach gzymsowych 10x675mm 14 14

4.1.
4

Nity mocujące blachę gzymsową 15 15

4.1.
5

Pręty fi6 mocujące bl. gzymsową L=700mm 16 16

4.1.
6

Wykonanie nowych mocowań sieci pod chodnikami - C100 co 1.0m 17 17

4.1.
7

Wykonanie elementów mocujących znaki żeglugowe 18 18

4.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 19 25
4.2.

1
Oczyszczenie konstrukcji stalowej obiektu - piaskowanie 19 19

4.2.
2

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu 20 22

4.2.
3

Zabezpieczenie elementów mocujących znaki żeglugowe 23 24

4.2.
4

Wykonanie blach traconych 25 25

5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH 26 28
5.1 Nawierzchnie i izolacje z żywic 26 26
5.2 Nawierzchnia bitumiczna AC8 S gr. 7,5 cm ( na pasie rowerowym) 27 27
5.3 Nawierzchnia z płyt kamiennych 50x50x7cm na chodnikach 28 28

6 ODWODNIENIE 29 39
6.1 Odwodnienie pomostu 29 39

6.1.
1

Wpusty mostowe krawężnikowe 29 29

6.1.
2

Sączki odwadniające izolację 30 30

6.1.
3

Instalacja PEHD z podłączeniem do separatora 31 31

6.1.
4

Instalacja odprowadzająca wodę- rury o fi 160mm 32 32

6.1.
5

Instalacja odprowadzająca wodę- rury o fi 200mm 33 33

6.1.
6

Przejście szczelne przez korpus 34 34

6.1.
7

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem f1500 35 35

6.1.
8

Studnia przelotowa fi 1000 36 36

6.1.
9

Zabezpieczenie wykopu wg rozwiązania Wykonawcy 37 38

6.1.
10

Drenaże podłużne płyty pomostu 39 39

7 ŁOŻYSKA 40 41
7.1 Naprawa Łożysk 40 41

8 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 42 48
8.1 Bezpieczeństwo ruchu 42 48

8.1.
1

Krawężniki kamienne- regulacja 42 43

8.1.
2

Balustrady stalowe 44 44

8.1.
3

Antykorozja balustrad - powłoki malarskie 45 46

8.1.
4

Wykonanie blach podstawy słupków balustrady 47 47
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
8.1.

5
Kotwy wklejane - pod słupki balustrady 48 48

9 INNE ROBOTY MOSTOWE 49 56
9.1 Naprawa podpór 49 51

9.1.
1

Oczyszczenie okładzin kamiennych 49 49

9.1.
2

Naprawa/wymiana uszkodzonych okładzin kamiennych gr 10cm 50 50

9.1.
3

Uzupełnienie/ wypełnienie spoin 51 51

9.2 Rury ochronne w chodnikach na kable 52 52
9.3 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC 53 54

9.3.
1

Naprawa powierzchni oczepu żelbetowego gr.0÷3cm 53 53

9.3.
2

Naprawa powierzchni ustroju nośnego ( od spodu) gr.0÷3cm 54 54

9.4 Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i kamiennych 55 56
9.4.

1
Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową - od spodu 55 55

9.4.
2

Hydrofobizacja powierzchni kamiennych 56 56

10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 57 64
10.1 Rozbiórka blach gzymsowych gr 10*500mm 57 57
10.2 Rozbiórka wpustów mostowych 58 58
10.3 Rozbiórka warstwy betonu zbrojonego siatką gr. 8cm 59 59
10.4 Rozbiórka skorodowanego betonu pomostu - oczyszczenie powierzchni 60 60
10.5 Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 30x30x3cm 61 61
10.6 Rozbiórka izolacji chodników wraz z istniejącym chodnikiem gr. 10 cm 62 62
10.7 Demontaż oraz odbudowa z zastosowaniem łączników wklejanych- balustrady kamienne wys. 1.3m 63 64

11 PRACE DROGOWE 65 67
11.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 65 65
11.
1.1

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY- 65 65

11.2 ZIELEŃ 66 66
11.3 ZMIANA LOKALIZACJI SYGNALIZATORA 67 67
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