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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu - most p ółnocny- etap II

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE
1.1 Wytyczenie obiektu 

1
d.1.1

Wytyczenie obiektu- obsługa geodezyjna kpl.

M 01.01.01 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Projekty dodatkowe
2

d.1.2
Projekt technologii robót kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy
3

d.1.3
Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.3

Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniem podczas prac przy podporach kpl.

M 00.00.00 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

1.4 Zabezpieczenie-przeło żenie obcej infrastruktury technicznej
5

d.1.4
Zabezpieczenie-przełożenie obcej infrastruktury technicznej kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.4

Sondowanie i trałowanie dna wraz z uzgodnieniem prac z RZGW kpl.

M 00.00.00 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 ZBROJENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH- stal A III N
2.1 Zbrojenie płyt chodników stal A III N

7
d.2.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie- Zbrojenie betonu chodników stalą AIIIN t

M 12.01.04 26,280 t 26,28
RAZEM 26,28

8
d.2.1

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów t

M 12.01.04 26,280 t 26,28
RAZEM 26,28

3 BETON 
3.1 Beton konstrukcyjny

3.1.1 Beton chodników C 30/37 (bez deskowania) wraz z usz czelnieniem
9

d.3.
1.1

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez
wsporników pełnych

m3

M 13.01.00 128 m3 128,00
RAZEM 128,00

10
d.3.
1.1

Uszczelnie masą trwale plastyczną połączeń chodnik - krawężnik, chodnik -
blacha gzymsowa, wypełnienie dylatacji pozornych

m

M 13.01.00 805 m 805,00
RAZEM 805,00

4 KONSTRUKCJE STALOWE
4.1 Konstrukcje stalowe inne

4.1.1 Wykonanie otworów  fi 250 w poprzecznicach pod kole ktor odwodnienia
11

d.4.
1.1

Wykonanie otworów fi 250 w poprzecznicach pod kolektor odwodnienia  w bla-
sze

szt.

M 14.01.09 40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

4.1.2 Monta ż kołnierzy otworów w poprzecznicach - RO 244/12.5 L =150mm
12

d.4.
1.2

Montaż kołnierzy otworów w poprzecznicach - RO 244/12.5 L=150mm - 432
kg= 40 szt

szt

M 14.01.09 40 szt 40,00
RAZEM 40,00

4.1.3 Wykonanie blach gzymsowych 10x675mm
13

d.4.
1.3

Wykonanie blach gzymsowych 10x675mm kg

M 14.01.09 8531 kg 8 531,00
RAZEM 8 531,00

4.1.4 Nity mocuj ące blach ę gzymsow ą
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14

d.4.
1.4

Mocowanie nitów - blacha gzymsowa szt.

M 14.01.09 1962 szt. 1 962,00
RAZEM 1 962,00

4.1.5 Pręty fi6 mocuj ące bl. gzymsow ą L=700mm
15

d.4.
1.5

Pręty fi6 mocujące bl. gzymsową L=100mm szt.

M 14.01.09 805 szt. 805,00
RAZEM 805,00

4.1.6 Wykonanie nowych mocowa ń sieci pod chodnikami - C100 co 1.0m
16

d.4.
1.6

Wykonanie nowych mocowań sieci pod chodnikami - C100 co 1.0m kg

M 14.01.09 4409,6 kg 4 409,60
RAZEM 4 409,60

4.1.7 Wykonanie elementów mocuj ących znaki żeglugowe
17

d.4.
1.7

M 14.01.09
analogia

Wykonanie elementów mocujących znaki żeglugowe t

72/1000 t 0,07
RAZEM 0,07

4.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
4.2.1 Oczyszczenie konstrukcji stalowej obiektu - piaskow anie

18
d.4.
2.1

Czyszczenie konstrukcji stalowej obiektu przez piaskowanie m2

M 14.02.01 2986,8 m2 2 986,80
RAZEM 2 986,80

4.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej o biektu
19

d.4.
2.2

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu m2

M 14.02.01 2986,8 m2 2 986,80
RAZEM 2 986,80

20
d.4.
2.2

Koszt rusztowań podwieszonych wg projektu Wykonawcy dla wykonania anty-
korozji konstrukcji stalowej

m2

M 14.02.01 2986,8 m2 2 986,80
RAZEM 2 986,80

21
d.4.
2.2

Malowanie farbą antyplakatową m2

M 14.02.01 25,6 m2 25,60
RAZEM 25,60

4.2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów mocuj ących znaki żeglugowe
22

d.4.
2.3

M 14.02.01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie-
letowych

m2

1,6 m2 1,60
RAZEM 1,60

23
d.4.
2.3

M 14.02.01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji szkieletowych

m2

1,6 m2 1,60
RAZEM 1,60

4.2.4 Wykonanie blach traconych
24

d.4.
2.4

Wykonanie blach  gr. 16mm( wykonanie indywidualne) -  deskowanie tracone -
632 m2

kg

M 14.01.09 78248,8 kg 78 248,80
RAZEM 78 248,80

5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
5.1 Nawierzchnie i izolacje z żywic
25

d.5.1
Wykonanie  izolacji natryskowej pomostu i chodników gr.5mm ( np. MMA) m2

M 15.03.03 655 m2 655,00
RAZEM 655,00

5.2 Nawierzchnia bitumiczna AC 8 S gr. 7,5 cm ( na pasi e rowerowym)
26

d.5.2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa AC 8S - grub.po zagęszcz.7,5 cm

m2

M 15.03.04 240 m2 240,00
RAZEM 240,00

5.3 Nawierzchnia z płyt kamiennych 50x50x7cm na chodnik ach
27

d.5.3
Chodniki z płyt kamiennych o grub. 7 cm na kleju ( spoiny fugowane silikonem
szczelne)

m2
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M 15.03.11 350 m2 350,00

RAZEM 350,00
6 ODWODNIENIE

6.1 Odwodnienie pomostu
6.1.1 Wpusty mostowe kraw ężnikowe

28
d.6.
1.1

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty elem.

M 16.01.02 12 elem. 12,00
RAZEM 12,00

6.1.2 Sączki odwadniaj ące izolacj ę
29

d.6.
1.2

M 16.01.03 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające elem.

40 elem. 40,00
RAZEM 40,00

6.1.3 Instalacja PEHD z podł ączeniem do separatora
30

d.6.
1.3

Przykanaliki z rur kielichowych z PEHD o śr. nom. 200 mm m

M 16.01.04 3 m 3,00
RAZEM 3,00

6.1.4 Instalacja odprowadzaj ąca wod ę- rury PEHD o fi 200mm
31

d.6.
1.4

Wykonanie kolektora PEHD z rur fi 200mm m

M 16.01.04 163,3 m 163,30
RAZEM 163,30

6.1.5 Przejście szczelne przez korpus
32

d.6.
1.5

Przejście szczelne przez korpus kpl.

M 16.01.04 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.6 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem f1 500
33

d.6.
1.6

Koszt zakupu i montazu Separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem
f1500

kpl.

M 16.01.04 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.7 Studnia przelotowa fi 1000
34

d.6.
1.7

Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębok.2.0 m szt.

M 16.01.04 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.1.8 Zabezpieczenie wykopu wg rozwi ązania Wykonawcy
35

d.6.
1.8

Zabezpieczenie wykopu wg rozwiązania Wykonawcy- np.wbijanie ścianek
szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.
III- wysokość ścianki 4 m

m

M 16.01.04 10 m 10,00
RAZEM 10,00

36
d.6.
1.8

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębo-
kości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

m

M 16.01.04 10 m 10,00
RAZEM 10,00

6.1.9 Drenaże podłu żne płyty pomostu
37

d.6.
1.9

Koszt wykonania drenów prefabrykowanych na izolacji ustroju nośnego- pod-
łużne

m

M 16.01.05 320 m 320,00
RAZEM 320,00

6.1.
10

Korytka skarpowe

38
d.6.
1.10

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej- 3 szt m

M 16.02.04 1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

7 ŁOŻYSKA
7.1 Naprawa Ło żysk
39

d.7.1
Regulacja łożysk ruchomych - przęsło stalowe o rozp.do 30 m przes.

M 17.01.03 2 przes. 2,00
RAZEM 2,00
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40

d.7.1
Oczyszczenie,konserwacja i malowanie łożysk łożysk.

M 17.01.03 24 łożysk. 24,00
RAZEM 24,00

8 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE
8.1 Bezpiecze ństwo ruchu

8.1.1 Kraw ężniki kamienne- regulacja
41

d.8.
1.1

KNR 2-33
0706-03

Demontaż krawężników na prostej m

M 19.01.01 160,2 m 160,20
RAZEM 160,20

42
d.8.
1.1

Regulacja  krawężników kamiennych na prostej-  ponowny montaż z osadze-
niem krawężnika na kotwie( wypełnienie szczeliny- poz.10)

m

M 19.01.01 160,2 m 160,20
RAZEM 160,20

8.1.2 Balustrady stalowe
43

d.8.
1.2

Demontaż, remont z miejscowym naprawą i ponowny montaż zabytkowych ba-
lustrad wys. 1.1m

m

M 19.01.09 166,8 m 166,80
RAZEM 166,80

8.1.3 Antykorozja balustrad - powłoki malarskie
44

d.8.
1.3

M 14.02.01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie-
letowych

m2

230,5 m2 230,50
RAZEM 230,50

45
d.8.
1.3

M 14.02.01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji szkieletowych

m2

230,5 m2 230,50
RAZEM 230,50

8.1.4 Wykonanie blach podstawy słupków balustrady
46

d.8.
1.4

Wykonanie blach podstawy słupków balustrady-672 szt=259 kg t

M 14.01.09 0,259 t 0,26
RAZEM 0,26

8.1.5 Kotwy wklejane - pod słupki balustrady
47

d.8.
1.5

Obsadzenie kotew wklejanych M 12 L=140mm szt.

M 14.01.09 672 szt. 672,00
RAZEM 672,00

8.1.6 Balustrady stalowe - strefa mi ędzy obiektami
48

d.8.
1.6

Demontaż, remont z miejscowym naprawą i ponowny montaż balustrad wys. 1.
1m w strefie między obiektami

m

M 14.01.09 38,6 m 38,60
RAZEM 38,60

8.1.7 Antykorozja balustrad
49

d.8.
1.7

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie-
letowych

m2

M 14.01.02 53 m2 53,00
RAZEM 53,00

50
d.8.
1.7

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji szkieletowych

m2

M 14.01.02 53 m2 53,00
RAZEM 53,00

9 INNE ROBOTY MOSTOWE
9.1  Naprawa podpór

9.1.1 Oczyszczenie okładzin kamiennych
51

d.9.
1.1

Czyszczenie okładzin  kamiennych m2

M 20.01.20 260 m2 260,00
RAZEM 260,00

9.1.2 Naprawa/wymiana uszkodzonych okładzin kamiennych gr  10cm
52

d.9.
1.2

M 20.01.20 Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grub. 10 cm m3

14<m2>*0,1 m3 1,40
RAZEM 1,40
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9.1.3 Uzupełnienie/ wypełnienie spoin

53
d.9.
1.3

Spoinowanie murów zaprawa cementowa m2

M 20.01.21 780<mb>*0,02 m2 15,60
RAZEM 15,60

9.2 Rury ochronne w chodnikach na kable
54

d.9.2
Rury MTKK fi140 HDPE 6szt m

M 20.01.01 486 m 486,00
RAZEM 486,00

9.3 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
9.3.1 Naprawa powierzchni oczepu żelbetowego gr.0÷3cm

55
d.9.
3.1

Naprawa powierzchni oczepu żelbetowego gr.0÷3cm m2

M 20.01.13 174 m2 174,00
RAZEM 174,00

9.3.2 Naprawa powierzchni ustroju no śnego ( od spodu) gr.0÷3cm
56

d.9.
3.2

Naprawa powierzchni ustroju nośnego ( od spodu) gr.0÷3cm m2

M 20.01.13 400,5 m2 400,50
RAZEM 400,50

9.4 Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i kamiennych
9.4.1 Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłok ą akrylow ą od spodu

57
d.9.
4.1

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych ustroju noś-
nego od spodu

m2

M 20.03.01 400,5 m2 400,50
RAZEM 400,50

9.4.2 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych
58

d.9.
4.2

Hydrofobizacja powierzchni kamiennych m2

M 20.03.02 260 m2 260,00
RAZEM 260,00

10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
10.1 Rozbiórka blach gzymsowych gr 10*500mm

59
d.10.

1

M 21.01.01 Rozbiórka blach gzymsowych gr.10x500mm - 6287,85 kg*2 m

80*2 m 160,00
RAZEM 160,00

60
d.10.

1

M 21.01.01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym z odwozem na magazyn ZDIUM.

t

6,28785*2 t 12,58
RAZEM 12,58

10.2 Rozbiórka wpustów mostowych
61

d.10.
2

Wpusty podwórzowe żeliwne - demontaż korpusu- demontaż wpustów mosto-
wych

szt

M 21.01.01 4 szt 4,00
RAZEM 4,00

10.3 Rozbiórka warstwy betonu zbrojonego siatk ą gr. 8cm
62

d.10.
3

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do
10 cm

m3

M 21.01.02 474*0,08 m3 37,92
RAZEM 37,92

63
d.10.

3

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

M 21.01.02 37,92 m3 37,92
RAZEM 37,92

64
d.10.

3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

M 21.01.02 37,92 m3 37,92
RAZEM 37,92

65
d.10.

3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

M 21.01.02 37,92 m3 37,92
RAZEM 37,92

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41395



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66

d.10.
3

Koszt utylizacji gruzu z rozbiórek m3

M 21.01.02 37,92 m3 37,92
RAZEM 37,92

10.4 Rozbiórka skorodowanego betonu pomostu i chodników - oczyszczenie powierzchni
67

d.10.
4

Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetowych( przygoto-
wanie - oczyszczenie pod naprawy)

m2

M 21.01.02 655 m2 655,00
RAZEM 655,00

10.5 Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych  30x30x3cm
68

d.10.
5

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 3 cm z wypeł-
nieniem spoin zaprawa cement.

m2

M 21.01.02 655 m2 655,00
RAZEM 655,00

69
d.10.

5

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

M 21.01.02 655*0,03 m3 19,65
RAZEM 19,65

70
d.10.

5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- z odwozem na magazyn ZDIUM.- 1 km

m3

M 21.01.02 19,65 m3 19,65
RAZEM 19,65

71
d.10.

5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- z odwozem na magazyn ZDIUM.- 4 km
Krotność = 4

m3

M 21.01.02 19,65 m3 19,65
RAZEM 19,65

10.6 Rozbiórka izolacji chodników wraz z warstw ą ochronn ą z betonu gr. 5cm
72

d.10.
6

Rozbiórka izolacji chodników wraz z warstwą ochronną z betonu gr. 5cm m3

M 21.01.02 655*0,05 m3 32,75
RAZEM 32,75

73
d.10.

6

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

M 21.01.02 32,75 m3 32,75
RAZEM 32,75

74
d.10.

6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

M 21.01.02 32,75 m3 32,75
RAZEM 32,75

75
d.10.

6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

M 21.01.02 32,75 m3 32,75
RAZEM 32,75

76
d.10.

6

Koszt utylizacji gruzu z rozbiórek m3

M 21.01.02 32,75 m3 32,75
RAZEM 32,75

10.7 Demonta ż oraz odbudowa z zastosowaniem ł ączników wklejanych- balustrady kamienne wys. 1.3m
77

d.10.
7

Rozebranie murów z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowej po-
wyżej terenu

m3

M 21.01.02 9,2*0,4*1,3 m3 4,78
RAZEM 4,78

78
d.10.

7

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

M 21.01.02 4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78

79
d.10.

7

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- z odwozem na magazyn ZDIUM.- 1 km

m3

M 21.01.02 4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78

80
d.10.

7

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- z odwozem na magazyn ZDIUM.- 4 km
Krotność = 4

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
M 21.01.02 4,78 m3 4,78

RAZEM 4,78
81

d.10.
7

Balustrady z bloków kamiennych - wypełnienie balustrady- odbudowa m2

M 21.01.02 9,2*1,3 m2 11,96
RAZEM 11,96
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu - most p ółnocny- etap II

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE 1 6
1.1 Wytyczenie obiektu 1 1
1.2 Projekty dodatkowe 2 2
1.3 Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy 3 4
1.4 Zabezpieczenie-przełożenie obcej infrastruktury technicznej 5 6

2 ZBROJENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH- stal A III N 7 8
2.1 Zbrojenie płyt chodników stal A III N 7 8

3 BETON 9 10
3.1 Beton konstrukcyjny 9 10

3.1.
1

Beton chodników C 30/37 (bez deskowania) wraz z uszczelnieniem 9 10

4 KONSTRUKCJE STALOWE 11 24
4.1 Konstrukcje stalowe inne 11 17

4.1.
1

Wykonanie otworów  fi 250 w poprzecznicach pod kolektor odwodnienia 11 11

4.1.
2

Montaż kołnierzy otworów w poprzecznicach - RO 244/12.5 L=150mm 12 12

4.1.
3

Wykonanie blach gzymsowych 10x675mm 13 13

4.1.
4

Nity mocujące blachę gzymsową 14 14

4.1.
5

Pręty fi6 mocujące bl. gzymsową L=700mm 15 15

4.1.
6

Wykonanie nowych mocowań sieci pod chodnikami - C100 co 1.0m 16 16

4.1.
7

Wykonanie elementów mocujących znaki żeglugowe 17 17

4.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 18 24
4.2.

1
Oczyszczenie konstrukcji stalowej obiektu - piaskowanie 18 18

4.2.
2

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu 19 21

4.2.
3

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów mocujących znaki żeglugowe 22 23

4.2.
4

Wykonanie blach traconych 24 24

5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH 25 27
5.1 Nawierzchnie i izolacje z żywic 25 25
5.2 Nawierzchnia bitumiczna AC 8 S gr. 7,5 cm ( na pasie rowerowym) 26 26
5.3 Nawierzchnia z płyt kamiennych 50x50x7cm na chodnikach 27 27

6 ODWODNIENIE 28 38
6.1 Odwodnienie pomostu 28 38

6.1.
1

Wpusty mostowe krawężnikowe 28 28

6.1.
2

Sączki odwadniające izolację 29 29

6.1.
3

Instalacja PEHD z podłączeniem do separatora 30 30

6.1.
4

Instalacja odprowadzająca wodę- rury PEHD o fi 200mm 31 31

6.1.
5

Przejście szczelne przez korpus 32 32

6.1.
6

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem f1500 33 33

6.1.
7

Studnia przelotowa fi 1000 34 34

6.1.
8

Zabezpieczenie wykopu wg rozwiązania Wykonawcy 35 36

6.1.
9

Drenaże podłużne płyty pomostu 37 37

6.1.
10

Korytka skarpowe 38 38

7 ŁOŻYSKA 39 40
7.1 Naprawa Łożysk 39 40

8 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 41 50
8.1 Bezpieczeństwo ruchu 41 50

8.1.
1

Krawężniki kamienne- regulacja 41 42

8.1.
2

Balustrady stalowe 43 43

8.1.
3

Antykorozja balustrad - powłoki malarskie 44 45

8.1.
4

Wykonanie blach podstawy słupków balustrady 46 46

8.1.
5

Kotwy wklejane - pod słupki balustrady 47 47
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
8.1.

6
Balustrady stalowe - strefa między obiektami 48 48

8.1.
7

Antykorozja balustrad 49 50

9 INNE ROBOTY MOSTOWE 51 58
9.1  Naprawa podpór 51 53

9.1.
1

Oczyszczenie okładzin kamiennych 51 51

9.1.
2

Naprawa/wymiana uszkodzonych okładzin kamiennych gr 10cm 52 52

9.1.
3

Uzupełnienie/ wypełnienie spoin 53 53

9.2 Rury ochronne w chodnikach na kable 54 54
9.3 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC 55 56

9.3.
1

Naprawa powierzchni oczepu żelbetowego gr.0÷3cm 55 55

9.3.
2

Naprawa powierzchni ustroju nośnego ( od spodu) gr.0÷3cm 56 56

9.4 Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i kamiennych 57 58
9.4.

1
Zabepieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową od spodu 57 57

9.4.
2

Hydrofobizacja powierzchni kamiennych 58 58

10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 59 81
10.1 Rozbiórka blach gzymsowych gr 10*500mm 59 60
10.2 Rozbiórka wpustów mostowych 61 61
10.3 Rozbiórka warstwy betonu zbrojonego siatką gr. 8cm 62 66
10.4 Rozbiórka skorodowanego betonu pomostu i chodników - oczyszczenie powierzchni 67 67
10.5 Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 30x30x3cm 68 71
10.6 Rozbiórka izolacji chodników wraz z warstwą ochronną z betonu gr. 5cm 72 76
10.7 Demontaż oraz odbudowa z zastosowaniem łączników wklejanych- balustrady kamienne wys. 1.3m 77 81
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