
 

  
 
             
 
                                                                                                                                  
 

  

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU 
 

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 

M-18.01.07. 

 
 
 

MECHANICZNO-ELASTOMEROWE PRZEKRYCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław 2016 
                                                                 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem mostowych mechaniczno-elastomerowych przekryć dylatacyjnych w jezdni wiaduktu zachodniego w 
ciągu al. Armii Krajowej oraz estakady wjazdowej zachodniej w ciągu ul. Krakowskiej we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
mostowych mechaniczno-elastomerowych przekryć dylatacyjnych i obejmują montaŜ przekrycia w nawierzchni 
jezdni oraz w chodniku drogowego obiektu inŜynierskiego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mechaniczno-elastomerowe przekrycie dylatacyjne - dylatacja w jezdni składająca się z elastycznego 
materiału (nie termoplastycznego) na bazie modyfikowanego poliuretanu stosowanego jako masa zalewowa, który 
tworzy równieŜ powierzchnię jezdną, wzmocnionego metalową blachą nad szczeliną dylatacyjną i ewentualnie 
elementami stabilizującymi. 
1.4.2. Przerwa dylatacyjna – przerwa w konstrukcji ustroju niosącego przenosząca przewidywane odkształcenia 
i przesunięcia tej konstrukcji. 
1.4.3. Koryto pod dylatację (wnęka dylatacyjna) – przestrzeń wycięta w nawierzchni symetrycznie względem 
szczeliny dylatacyjnej, o szerokości uzaleŜnionej od przemieszczenia przenoszonego przez urządzenie dylatacyjne. 
1.4.4. Primer – substancja spełniająca rolę środka gruntującego. 
1.4.5. Masa zalewowa – elastyczny (nie termoplastyczny) materiał na bazie modyfikowanego poliuretanu do 
wypełniania koryta mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego. 
1.4.6. Stabilizator  –  blacha  stalowa  zabezpieczona  przed  korozją,  zamykająca  szczelinę  dylatacyjną  od   góry 
i podtrzymująca jej wypełnienie. 
1.4.7. Elementy stabilizujące – mechaniczne elementy składowe przekrycia dylatacyjnego zwiększające odporność 
wypełnienie z masy zalewowej na zmiany związane z przenoszeniem odkształceń. 
1.4.8. Elementy zamocowania przekrycia - stalowe elementy konstrukcyjne zapewniające współpracę elastycznego 
wypełnienia koryta przekrycia dylatacyjnego z ustrojem niosącym obiektu inŜynierskiego. 
1.4.9. Pozostałe   określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi  normami 
i z definicjami podanymi w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne   wymagania  dotyczące  materiałów,   ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano   w  OST     DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania mechaniczno-elastomerowych przekryć dylatacyjnych 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, EAT lub AT. 
2.2.2. Wymagania ogólne 
NaleŜy stosować urządzenie dylatacyjne, które jest oznakowane znakiem CE lub B, dla którego Wykonawca 
przedstawi deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatę techniczną. 
Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie. 
Zgodnie z rozporządzeniem urządzenie dylatacyjne powinno zapewnić: 
– szczelność połączenia, 
– równość nawierzchni, 
– swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu, 
– zbliŜone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji, 
– swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawęŜników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie 

chodników. 
Urządzenie dylatacyjne powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni i chodników. 
Przejazd pojazdów przez zastosowane urządzenie dylatacyjne nie powinno generować większego hałasu niŜ 
przejazd pojazdów po  nawierzchni  drogowej.  Zastosowana  dylatacja powinna  być przeznaczona do eksploatacji 
w warunkach ruchu cięŜkiego. 



2.2.3. Stosowane materiały 
Do wykonania mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego powinny być stosowane następujące 
materiały: 
– masa zalewowa (nie termoplastyczna) na bazie zmodyfikowanych poliuretanów; 
– elementy zamocowania przekrycia dylatacyjnego (kotwy rozporowe, stalowe kątowniki aŜurowe z elementami 

dystansującymi); 
– stabilizator; 
– elementy stabilizujące ze stali konstrukcyjnej z osłoną dla przesuwu powyŜej 30 mm; 
– materiał gruntujący (primer). 
2.2.4. Masa zalewowa 
Masa zalewowa przeznaczona do wykonania mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego jest 
materiałem na bazie zmodyfikowanego poliuretanu. 
Masa zalewowa powinna spełniać wymagania podane w tabeli 1. 
Tabela 1. Właściwości masy zalewowej 

 
Dane eksploatacyjne Specyfikacje Techniczne Wynik 

Twardość A wg Shora utwardzonego 
materiału 

EN ISO 868 w połączeniu z ISO 7819 72 

Wytrzymałość na rozciąganie 
utwardzonego materiału 

EN ISO 527-2 11 MPa 
(najmniejsza wartość 
średnia) 

WydłuŜenie przy zerwaniu 
utwardzonego materiału 

EN ISO 527-2 700 % 
(najmniejsza wartość 
średnia) 

Zachowanie się w czasie poŜaru EN 13501-1 E 
Odkształcenia spowodowane 
powstawaniem kolein 

Zgodność z EN 12697-22 po 30.000 cykli 
obciąŜenia w temperaturze 60°C 

1,8% (w odniesieniu do 
próbki o grubości 5 cm), 
jest to 0,9 mm w odniesie- 
niu do grubości 50 mm 

 

Masa zalewowa jest odporna na działanie benzyny, olejów i alkaliów. Promieniowanie UV oraz oddziaływanie 
czynników atmosferycznych nie mają negatywnego oddziaływania na trwałość masy zalewowej. 
2.2.5. Elementy zamocowania przekrycia dylatacyjnego 
Jako elementy zamocowania przekrycia dylatacyjnego naleŜy stosować kątowniki stalowe aŜurowe z elementami 
dystansowymi oraz śruby (kotwy) do kotwienia mechanicznego. 
Elementy stalowe zamocowania (kątowniki aŜurowe i elementy dystansowe) powinny być wykonane ze stali co 
najmniej gatunku S235JR. Stal uŜyta do wykonania tych elementów powinna, dla istotnych właściwości 
mechanicznych i składu chemicznego, spełniać wymagania normy EN 10025-2. 
Parametry kątowników aŜurowych zaleŜą od typu przekrycia (wielkości przesuwu) i są zgodne z EAT, AT lub 
instrukcjami producenta. 
Kątowniki stalowe nie wymagają oddzielnej ochrony antykorozyjnej poniewaŜ są w całości otoczone poliuretanową 
masą zalewową. 
Śruby (kotwy) mocujące kątowniki aŜurowe mocowania przekrycia, zabezpieczone przed korozją galwanicznie, są 
rozmieszczone w zestawie mocującym w rozstawieniu zgodnym z wymaganiami EAT, AT i  instrukcjami 
producenta przekrycia. Śruby powinny być przystosowane do kotwienia mechanicznego (kotwy rozprowe). 
2.2.6. Stabilizator 
Stabilizator wykonany jest z blachy stalowej. Szerokość stabilizatora zaleŜy o typu przekrycia i powinna być zgodna 
z wymaganiami EAT, AT i instrukcjami producenta przekrycia. 
Stabilizator powinien być wykonane ze stali co najmniej gatunku S235JR. Stal uŜyta do wykonania stabilizatora 
powinna, dla istotnych właściwości mechanicznych i składu chemicznego, spełniać wymagania normy EN 10025-2. 
Stabilizator jest ocynkowany ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461. 
2.2.7. Elementy stabilizujące 
Elementy stabilizujące stosuje się do wszystkich typów przekrycia dylatacyjnego przeznaczonych dla nominalnego 
zakresu przemieszczenia większego od 30 mm. Elementy stabilizujące naleŜy zawsze rozmieszczać równolegle do 
głównego kierunku ruchu. 
Przekrycia przeznaczone dla nominalnego zakresu przemieszczenia mniejszego od 30 mm nie wymagają stosowania 
elementów stabilizujących. 
Elementy stabilizujące składają się z rury stalowej i prętów stalowych okrągłych oraz osłony z tworzywa 
sztucznego. Rura stalowa i  pręt  stalowy  okrągły  wykonany  jest  ze  stali  o  minimalnej  granicy  plastyczności 
235 MPa. 
Elementy  stalowe  nie  wymagają  oddzielnej  ochrony  antykorozyjnej,  poniewaŜ  są  w  całości  przykryte  osłoną 
z tworzywa sztucznego i otoczone masą zalewową. 



2.2.8. Materiał gruntujący 
Materiał  gruntujący  jest  uzaleŜnione  od  rodzaju  podbudowy  Powłoki  gruntujące  stosuje  się  na      poziomych 
i pionowych powierzchniach styku masy zalewowej z podbudową i nawierzchnią sąsiadującą z przekryciem 
dylatacyjnym. 
2.2.9. śywica do wklejania kotew 
śywica do wklejania kotew powinna być materiałem twardniejącym bezskurczowo, mieć bardzo dobre właściwości 
mechaniczne i mieć bardzo dobrą przyczepność do stali i betonu. Powinna spełniać wymagania producenta 
przekrycia dylatacyjnego. 
2.2.10. Beton polimerowy. 
Materiał zaprawy wyrównującej wnękę dylatacyjną oraz tworzącej pasy przejściowe po obu stronach koryta pod 
przekrycie stanowi beton polimerowy. 
NaleŜy stosować beton polimerowy o składzie zgodnym z zaleceniami producenta. Głównymi składnikami 
mieszanki betonu polimerowego są Ŝywica, utwardzacz, wypełniacze mineralne frakcji określonych przez 
producenta. 
Składniki betonu polimerowego powinny zostać dostarczone przez producenta w odpowiednich proporcjach. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mieć do dyspozycji następujący 
sprzęt: 
– piłę mechaniczną (tarczową); 
– spręŜarkę powietrza z filtrem przeciwolejowym; 
– młoty wyburzeniowe; 
– młotowiertarkę; 
– piaskownicę; 
– wiertarkę do betonu, 
– mieszarkę z mieszadłami; 
– szlifierkę kątową; 
– szufle; 
– oskardy; 
– klucze mechaniczne do śrub; 
– szczotki stalowe; 
– szczotki do zamiatania; 
– palniki gazowe; 
– pędzle do nakładania środka gruntującego, 
– kielnie; 
– wiadra; 
– sprzęt do transportu pomocniczego. 
Ponadto powinien być wyposaŜony w przyrządy pomiarowe: 
– termometr do oceny temperatury powietrza oraz podłoŜa; 
– wilgotnościomerz do oceny wilgotności względnej powietrza; 
– tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrząd do odczytu punktu rosy; 
– taśma pomiarowa; 
– łata aluminiowa; 
– kolorowy spray; 
– kredki; 
– sznur traserski. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
Materiały budowlane naleŜy transportować z naleŜytą ostroŜnością i składować w taki sposób, aby zabezpieczyć je 
przed nieumyślnym uszkodzeniem. Do zadań producenta naleŜy zagwarantowanie, Ŝe informacje dotyczące 
niniejszych postanowień zostaną dostarczone do wszystkich osób, których to dotyczy. 
4.2 Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów 
4.2.1. Transport masy zalewowej 
Masę zalewową moŜna przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Masę zalewową naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed 
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. 
Temperatura przechowywania masy zalewowej nie moŜe być mniejsza jak + 5UC i nie wyŜsza niŜ + 25UC. 



4.2.2. Transport elementów stalowych przekrycia dylatacyjnego 
Elementy stalowe przekrycia dylatacyjnego moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.2.3 Oznakowanie i identyfikacja zestawu montaŜowego 
Zestaw montaŜowy mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego powinien być zaopatrzony w 
dokumenty identyfikujące zawierające między innymi informacje takie jak: 
– numer Europejskiej Aprobaty Technicznej (EAT) lub krajowej aprobaty technicznej; 
– numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji; 
– wartość nominalnego zakresu przemieszczenia [mm]; 
– numer identyfikacyjny - numer zlecenia, rok dostarczenia itp. 
Do kaŜdej dostawy zestawu montaŜowego musi być dołączona instrukcja poprawnego montaŜu zestawu 
montaŜowego, zawierająca szczegółowe zalecenia dotyczące moŜliwego zakresu temperatury otoczenia dla 
przygotowania masy zalewowej na placu budowy oraz jej zabudowy na obiekcie inŜynierskim. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.2. Wymagania ogólne 
Mechaniczno-elastomerowe przekrycia dylatacyjne mogą być stosowane dla nominalnych przesuwów określonych 
EAT, AT lub instrukcji producenta. 
Mechaniczno-elastomerowe przekrycie dylatacyjne przewidziano do zastosowania przy pochyleniach podłuŜnych 
jezdni w kierunku jazdy nie przekraczających 4 %. 
Najmniejszy kąt pomiędzy kierunkiem ruchu pojazdów a osią podłuŜną mechaniczno-elastomerowego przekrycia 
dylatacyjnego dla przesuwu powyŜej 30 mm wynosi 60°. 
Przykrycie dylatacyjne powinno być wykonane na całej szerokości przekroju poprzecznego obiektu, tzn. powinno 
obejmować jezdnię i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna być taka, aby umoŜliwiała wycięcie w nim koryta 
będącego kontynuacją koryta wyciętego w jezdni obiektu. Projekt roboczy moŜe przewidywać inne rozwiązanie 
dylatacji w strefie chodnika niŜ w strefie jezdni. 
Standardowe wymiary mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego w zaleŜności od zakresu 
przemieszczania określone są w EAT lub AT. 
Podbudowa (wyrównawczy beton polimerowy i płyta konstrukcji nośnej) musi wykazywać minimalną 
wytrzymałość na ściskanie 25 MPa i wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa. 
Przekrycie dylatacyjne powinno być zabezpieczone przed napływem wody z poziomu izolacji płyty pomostu 
poprzez zabudowanie drenaŜu poprzecznego wraz z odprowadzeniem wody. DrenaŜ nie jest elementem   przekrycia 
i nie powinien być zabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie koryta przekrycia dylatacyjnego. 
5.3. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego 
Kompletne mechaniczno-elastomerowego przekrycie dylatacyjne wykonywane jest na placu budowy przez 
umieszczenie w kierunku wzdłuŜnym szczeliny zestawu mocującego, masy zalewowej do wypełnienia koryta 
przekrycia oraz odpowiedniego wyposaŜenia pomocniczego. 
Wykonanie przekrycia dylatacyjnego naleŜy powierzyć specjalistycznej firmie mającej doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu robót i posiadającej licencję wykonania wybranego przekrycia. Wykonanie powinno 
odbywać się zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta. 
Zabudowa mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego musi być przeprowadzana pod nadzorem 
doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego personelu kierowniczego, który musi być systematycznie  szkolony 
w oparciu o program szkolenia zgodny z instrukcjami montaŜu producenta wyrobu. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca wykona projekt roboczy montaŜu urządzenia dylatacyjnego. 
Wykonawca przygotuje rysunki wykonawcze przedstawiające rodzaj przekrycia dylatacyjnego oraz szczegóły 
wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i w SST. Przed dostarczeniem 
elementów urządzeń dylatacyjnych na budowę, Wykonawca przedstawi InŜynierowi rysunki wykonawcze    łącznie 
z proponowaną metodą wykonania opisującą montaŜ przekrycia dylatacyjnego. 
Opracowane przez Wykonawcę rysunki wykonawcze powinny zawierać: 
- w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię, chodnik i poręcze, z podaniem rzędnych wysokościowych (na 

przekrojach naleŜy pokazać szczegóły koryta, szczeliny, hydroizolacji płyty pomostu oraz nawierzchni); 
- szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy przekryciu 

dylatacyjnym. 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
1. Czynności wstępne 
- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu; 
- kontrola stanu nawierzchni (pękniecia, uszkodzenia); 
- kontrola zgodności dokumentacji przekrycia dylatacyjnego ze stanem istniejącym w terenie; 
- sprawdzenie zgodności parametrów zestawu montaŜowego z zamówieniem i dokumentacją projektową; 



- sprawdzenie stanu ław podłoŜyskowych i łoŜysk. 
2. Trasowanie koryta (wnęki dylatacyjnej) 
Na nawierzchni naleŜy zaznaczyć zakładany przebieg przerwy (szczeliny) dylatacyjnej. Na  krawędziach 
nawierzchni oraz w jej środku naleŜy wykonać odkrywki potwierdzające zaznaczone połoŜenie szczeliny oraz 
grubość nawierzchni. 
W zaleŜności od projektowanej, wymaganej szerokości przekrycia naleŜy zaznaczyć krawędzie koryta. 
Szerokość układania powinna być dostosowana do określonego w projekcie przekroju związanego z nominalnym 
przesuwem. 
3. Wycięcie koryta 
W zaleŜności od stanu istniejącej hydroizolacji płyty pomostu w rejonie przerwy dylatacyjnej cięcie nawierzchni 
wykonuje się na pełną głębokość koryta, tj do powierzchni betonu. Jeśli jest to moŜliwe, moŜna zachować fragment 
istniejącej izolacji szerokości około 1 cm. 
4. Wykonanie koryta i czyszczenie szczeliny 
Za pomocą młotów pneumatycznych naleŜy dokonać rozbiórki nawierzchni i usunięcia jej pozostałości z obszaru 
roboczego. NaleŜy takŜe usunąć odciętą część hydroizolacji. 
W przypadku widocznych uszkodzeń betonu płyty naleŜy usunąć takŜe uszkodzony beton. 
Koryto, w tym takŜe pionowe powierzchnie połączeń przekrycia z istniejącą nawierzchnią naleŜy oczyścić przez 
piaskowanie, a następnie oczyścić z pozostałości strumieniem spręŜonego powietrza. 
Widoczne elementy stalowe (np. zbrojenie) oczyścić do stopnia czystości Sa 2 ½. 
5. Kontrola parametrów przerwy dylatacyjnej 
Szczelina dylatacyjna musi być wolna od wszelkich materiałów obcych (np. elementów deskowania). 
W ramach kontroli naleŜy: 
- sprawdzić stan betonu podłoŜa pod kątem uszkodzeń betonu; 
- skontrolować obecność i stan hydroizolacji w rejonie przerwy dylatacyjnej; 
- pomierzyć rozwartość szczeliny roboczej; 
- pomierzyć temperaturę powietrza i konstrukcji. 
5.3.2. Wykonanie podbudowy z polimerobetonu (opcjonalnie) 
1. Kontrola stanu podłoŜa 
W ramach kontroli stanu podłoŜa (płyty pomostu) naleŜy: 
- sprawdzić stan i wytrzymałość betonu płyty pomostu 

Beton nie powinien mieć spękań, rys, odspojeń. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna odpowiać wytrzymałości betonu klasy co najmniej C25/30.Wytrzymałość 
na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. 

- sprawdzić wilgotność 
Wilgotność betonu nie moŜe przekraczać 3%. 

- określić temperaturę punktu rosy 
Podczas wykonywania podbudowy polimerobetonowej temperatura podłoŜa powinna być nie niŜsza jak + 5UC i 
wyŜsza od temperatury punktu rosy co najmniej o 3UC; 

- podłoŜe musi być chronione przed wodą i wilgocią. 
2. Kotwy montaŜowe (opcjonalnie) 
Jeśli, ze względu na głębokość koryta i grubość warstwy wyrównawczej z betonu polimerowego konieczne jest jej 
zakotwienie do podłoŜa (płyty pomostu) naleŜy uŜyć kotew wklejanych na Ŝywicę zgodnych z wymaganiami EAT, 
AT lub instrukcjami producenta przekrycia. 
Odległość pomiędzy kotwami w kierunek wzdłuŜnym (równolegle do przebiegu szczeliny dylatacyjnej) nie powinna 
być większa jak określona w EAT, AT lub instrukcji producenta przekrycia. Rozmieszczenie kotew powinno być 
określone w projekcie montaŜu przekrycia. 
Minimalna odległość do krawędzi musi być zgodny z wymaganiami producenta przekrycia. Otwory pod kotwy po 
ich nawierceniu powinny być oczyszczone strumieniem spręŜonego powietrza. Kotwy powinny być wklejone na 
Ŝywicę. 
Po utwardzeniu Ŝywicy powierzchnia wnęki dylatacyjnej powinna być oczyszczona przez piaskowanie. 
3. Warstwa gruntująca (primer). 
Powierzchnię betonu oraz krawędzie nawierzchni mineralno-bitumicznej naleŜy pokryć, uŜywając pędzla, 
materiałem gruntującym (primerem) przeznaczonym do gruntowania betonu / mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Aplikacja primera musi odbywać się zgodnie z kartą techniczną materiału i instrukcją producenta. 
Po naniesieniu primera moŜna koryto wypełniać polimerobetonem. 
4. Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej 
Przed wykonaniem podbudowy z polimerobetonu przerwa dylatacyjna powinna być na całej swej długości 
zabezpieczona  wkładka ze  styropianu. Grubość  wkładki  powinna być  taka, aby zapewnić  szerokości   szczeliny 
w poziomie podbudowy polimerowej nie mniejszą jak rozwarcie szczeliny pod spodem konstrukcji. Wkładka 
powinna wystawać do wysokości górnej powierzchni podbudowy z polimerobetonu. 
5. Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawczej z betonu polimerowego) 
Po nałoŜeniu na powierzchnię betonu i krawędzie pionowe koryta warstwy primera naleŜy wylać masę 
polimerobetonu i rozprowadzić go do wymaganych wysokości za pomocą rakli, a następnie wylać polimerobeton 



(korzystając z szablonu) między krawędzią cięcia nawierzchni a korytem pod masę zalewową (do poziomu 
przyległej nawierzchni), tworząc polimerobetonowe warstwy przejściowe pomiędzy nawierzchną mineralno- 
asfaltową i elastycznym wypełnieniem koryta. 
Powierzchnia warstw wyrównawczych z polimerobetonu musi być równa i gładka. 
Dalsze czynność związane z montaŜem części mechanicznych przekrycia moŜna prowadzić po całkowitym 
utwardzeniu polimerobetonu (zgodnie z kartą techniczną materiału i instrukcją producenta polimerobetonu). 
Czas utwardzenia zaleŜny jest od temperatury otoczenia. Do chwili utwardzenia podbudowa polimerobetonowa 
powinna być chroniona przed wpływem wilgoci i wody. 
5.3.3. Wykonanie elastycznego wypełnienia koryta 
1. Warunki wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montaŜem przekrycia dylatacyjnego naleŜy sprawdzić: 
- zgodność szerokości szczeliny dylatacyjnej z załoŜoną w dokumentacji; 
- zgodność grubości konstrukcji z załoŜoną w dokumentacji; 
- zgodność  warunków  wykonania  robót  (temperatura  powietrza,  podłoŜa,  punkt  rosy,  wilgotność     podłoŜa) 

z wymaganiami procesu technologicznego: 
temperatura podłoŜa powyŜej + 5UC; 
temperatura podłoŜa min. 3UC powyŜej punktu rosy; 
maksymalna wilgotność powietrza 85%, 

- zgodność wymiarów geometrycznych koryta z z załoŜonymi w dokumentacji wykonawczej. 
2. Odcięcie nawierzchni pod kątem 45° sfazowanie krawędzi zaprawy przejściowej (1,5x1,5 cm) 
Krawędź warstw przejściowych z polimerobetonu wyniesionych do poziomu nawierzchni mineralno-asfaltowej 
naleŜy na całej długości przekrycia dylatacyjnego ściąć szlifierka kątową pod katem 45U. 
Szerokość cięcia dostosować do poziomu montowanych w późniejszej fazie kątowników stalowych 
podtrzymujących elementy stabilizujące. 
3. Przygotowanie szczeliny 
Ze szczeliny dylatacyjnej naleŜy usunąć elementy wypełniające (styropian). Szczelina powinna być sucha i czysta. 
4. Wykonanie otworów pod śruby mocujące elementy stalowe przekrycia dylatacyjnego 
NaleŜy wykonać montaŜ próbny elementów ze stalowego kątownika aŜurowego w celu wytrasowania otworów 
montaŜowych pod kotwy (śruby) mocujące. O ile to moŜliwe, naleŜy uŜyć całych elementów o długości 3 m. Po 
ułoŜeniu kątownika  w  wymaganej  pozycji  naleŜy  go  zastabilizować  punktowo  poprzez  nawiercenie  otworów 
w podłoŜu i przytwierdzenie za pomocą kotew (kotwy mechaniczne rozporowe). Po sprawdzeniu prawidłowości 
lokalizacji w planie i wysokości, nawiercane są otwory pod pozostałe śruby montaŜowe. 
Po wytrasowaniu otworów element kątowy naleŜy zdemontować, a otwory rozwiercić do wymaganej średnicy. 
Otwory naleŜy oczyścić strumieniem spręŜonego powietrza razem z całym korytem (powierzchniami poziomymi, 
skośnymi i pionowymi). 
4. Przygotowanie blach stabilizatora 
Blachy  stabilizatora  naleŜy  ułoŜyć  w  korycie  symetrycznie  nad  szczeliną  dylatacyjną  w  celu    przymierzenia 
i ewentualnego przycięcia. Krawędzie podłuŜne blach stabilizatora okleja się samoprzylepnymi taśmami  z 
porowatej gumy dostarczonymi przez producenta przekrycia. 
5. Zabudowa masy zalewowej 
Nawierzchnię poza otwartym korytem naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem poprzez naklejenie taśm 
zabezpieczających. 
Elementy stabilizujące powinny być umieszczone w pobliŜu, gotowe do uŜycia. 
Dno i krawędzie koryta naleŜy posmarować primerem przeznaczonym do gruntowania polimerobetonu. 
Masa zalewowa powinna posiadać temperaturę roboczą określoną w EAT, AT i instrukcjach producenta przekrycia. 
Masę naleŜy mieszać zgodnie z instrukcją techniczną producenta. 
Na krawędziach szczeliny przykleja się wąskie paski z pianki poliuretanowej w celu zabezpieczenia przed 
wypływem masy zalewowej do szczeliny dylatacyjnej. 
W pierwszej fazie wypełnia się koryto warstwą masy zalewowej grubości około 1 cm. Na taką warstwę układa się 
kątowniki mocujące i przytwierdza je za pomocą kotew. Następnie centralnie nad środkiem szczeliny dylatacyjnej 
układa się blachy stabilizatora. 
Koryto wypełnia się kolejnymi warstwami masy zalewowej. Ostatnią, wykończeniową warstwę masy wykonuje się, 
gdy warstwa poprzednia nie klei się przy dotknięciu (w zaleŜności od temperatury otoczenia po około 2 do 6 godzin 
od chwili jej wykonania). Warstwę tą wyrównuje się do poziomu nawierzchni. 
W przypadku przekryć przeznaczonych dla przesuwów powyŜej 30 mm koryto wypełnia się masą zalewową do 
poziomu spodu otworów w pionowej części kątownika aŜurowego. Wtedy mocuje się w otworach jw. elementy 
stabilizujące. MontaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z projektem przekrycia. Po rozmieszczeniu elementów 
stabilizujących koryto wypełnia się kolejną warstwą masy, a gdy nie klei się ona przy dotknięciu (w zaleŜności od 
temperatury otoczenia po około 2 do 6 godzin od chwili jej wykonania), wykonywana jest ostatnia, wykończeniowa 
warstwa wypełnienia. Warstwę tą wyrównuje się do poziomu nawierzchni. 
Szczególna  uwagę  naleŜy  zwrócić  na  obszar  pomiędzy  kątownikiem  mocowania  przekrycia  i      połączeniem 
z powierzchnią jezdni. 
Po utwardzeniu masy zalewowej moŜna zdjąć taśmy zabezpieczające nawierzchnię. 



6. Dopuszczenie do ruchu 
Elatyczne przekrycie dylatacyjne moŜe być oddane do eksploatacji: 
- po 12 godzinach, gdy nie wykonuje się warstwy wykończeniowej (dla temperatury otoczenia 25UC); 
- po 24 godzinach, gdy wykonuje się warstwę wykończeniową (dla temperatury otoczenia 25UC). 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Materiały do wykonania dylatacji powinny być dostarczone przez producenta jako zestaw gotowy do zabudowania po 
odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiałów składowych dylatacji w wytwórni spoczywa na 
producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny być dostarczone na budowę łącznie z materiałami. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), 
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji, 

b) skontrolować stan nawierzchni i łoŜysk na obiekcie mostowym. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Po wycięciu koryta naleŜy skontrolować: 
– szerokość  koryta  wyciętego  w  nawierzchni,  która  nie  powinna  róŜnić  się  od  szerokości     przewidzianej 

w dokumentacji projektowej, 
– stan szczeliny dylatacyjnej - jeŜeli nastąpiło uszkodzenie jej krawędzi, naleŜy je naprawić polimerobetonem; 
– stan płyty pomostu którą - jeŜeli uległa uszkodzeniu, naleŜy naprawić polimerobetonem; 
– wszystkie powierzchnie koryta, które powinny być oczyszczone z pyłów, luźnych frakcji i innych 

zanieczyszczeń. 
W trakcie zabudowy mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego określonego typu naleŜy kontrolować: 
– dokładność trasowania otworów pod śruby montaŜowe; 
– prawidłowość zamocowania kątowników – ustabilizowanie za pomocą śrub mocujących; 
– ułoŜenie blachy stabilizującej względem szczeliny dylatacyjnej; 
– zamocowanie elementów stabilizujących w kątownikach. 
W trakcie wypełniania koryta naleŜy kontrolować: 
– wytrzymałość podłoŜa na ściskanie i odrywanie; 
– temperaturę powietrza w czasie wbudowywania polimerobetonu i masy zalewowej; 
– temperaturę podłoŜa, wilgotność podłoŜa temperaturę punktu rosy; 
– temperaturę masy zalewowej, która powinna być zgodna z zaleceniami producenta, 
– zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej w głąb szczeliny dylatacyjnej; 
– grubość układanych warstw polimerobetonu i masy zalewowej, tak aby zapewnione było dokładne wypełnienie 

przez mieszankę wszystkich pustych przestrzeni; 
– wykończenie powierzchni przekrycia; 
– roboty   naprawcze   obejmujące   uzupełnienie   krawęŜników   i   odtworzenie   konstrukcji   chodnika zgodnie 

z dokumentacją projektową. 
Kontrola gotowego przekrycia powinna stwierdzać Ŝe: 
– przekrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spękań, odspojeń, wybrzuszeń i pęcherzy, 

a przejazd przez dylatację nie powoduje wstrząsów i hałasu; 
– powierzchnia przykrycia jest równoległa do powierzchni jezdni i nie wystaje ponad poziom warstwy ścieralnej. 
Ocenę jakości wykonanego przykrycia przeprowadza się wizualnie przy odbiorze robót oraz po upływie okresu 
gwarancji. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego określonego typu. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– koryto wycięte w nawierzchni, 



– przygotowana do przekrycia szczelina dylatacyjna; 
– przygotowanie koryta do wykonania warstw polimerobetonu; 
– przygotowanie koryta do wypełnienia, 
– wywiercone otwory pod sworznie mocujące, 
– zamocowanie kątowników mocowania przekrycia, 
– ułoŜenie blach stabilizatora oddzielajacej; 
– montaŜ elementów stabilizujących; 
– układanie kolejnych warstw masy zalewowej. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz 
niniejszej ST. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnoŜona  przez cenę 
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Cena jednostkowa za 1 m (metr) wykonania mechaniczno-elastomerowego przekrycia dylatacyjnego określonego 
typu obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
– oznakowanie robót; 
– dostarczenie materiałów i sprzętu; 
– wycięcie koryta w nawierzchni; 
– przygotowanie koryta do wypełnienia; 
– wykonanie warstw wyrównawczych i przejściowych z polimerobetonu; 
– wiercenie otworów po śruby montaŜowe; 
– montaŜ elementów mocujących, stabilizatora i elementów stabilizujących; 
– zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej w głąb szczeliny; 
– wypełnienie koryta kolejnymi warstwami masy zalewowej, 
– odtworzenie konstrukcji krawęŜników i chodnika wg dokumentacji projektowej. 
Wszystkie  roboty  powinny  być  wykonane  według  wymagań  dokumentacji  projektowej,  instrukcji  producenta 
i niniejszej specyfikacji technicznej. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 

1. DM.00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
1. EN 1993-1-10/AC:2009 Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-10: 

Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung (konsolidierte 
Fassung) 

2. EN 10025-2:2004+AC:2005 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 2: Technische 
Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle 

3. EN 13501-1:2007+A1:2009 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

4. EN 12697-22+A1:2011 Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 22: Spurbildungstest 
5. EN 13036-4:2011 Oberflächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen – Prüfverfahren – Teil 4: Verfahren 

zur Messung für Griffigkeit von Oberflächen: Der Pendeltest 
6. EN ISO 527-2:2011 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prüfbedingungen für Form- 

und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012) 
7. EN ISO 1461:2009 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - 

Anforderungen und Prüfungen (ISO 1461:2009 
8. ISO 868:2003 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte) 
9. ISO 4628-4:2003 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der 

Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 4: Bewertung des 
Rissgrades 

10. ISO 7619-1:2010 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindringhärte - Teil 1: 
Durometer-Verfahren (Shore-Härte) 



11. ISO 7619-2:2010 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindringhärte - Teil 2: IRHD- 
Taschengeräteverfahren 

 
10.3. Inne dokumenty 

1. Europejska Aprobata Techniczna ETA 


