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I. Czesc¢ opisowa

1. Opis ogoéiny przedmiotu zaméwienia
1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tacznika pomiedzy
ul. Stanistawowska a ul. Awicenny we Wroctawiu.

- Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie tacznika pomiedzy
ul. Stanistawowska a ul. Awicenny we Wroctawiu o nawierzchni z piyt betonowych
poprzez wymianeg uszkodzonych ptyt betonowych, wykonanie warstwy wyréwnawczej
z betonu asfaltowego, utozenie siatki szklano - weglowej wstepnie przesgczanej
asfaltem oraz warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem
obustronnych poboczy z kruszywa tamanego, wykonanie oznakowania, odtworzenie
istniejacych trawnikéw oraz przebudowie kolizyjnego uzbrojenia (jegli wystapi).

Przedmiot zaméwienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj"
sktada sie z dwdch czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, zgtoszenia robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia
0 nie wnoszeniu sprzeciwu oraz wykonanie robdt budowlanych i powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedmiot zamowienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa wykonang przez Wykonawce, dokumentacje przetargowgq oraz wizje lokalng w
miejscu prowadzenia roboét. Obszar planowanej inwestycji objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobér Wielki Przemystowy 1
(uchwata nr XLII/1310/09).

1.1.1. Powierzchnie i inne wielkosci charakteryzujace przedmiot zaméwienia:

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

» Wycinka krzewow i chwastdw na poboczach w ilosci 517 m2.

* Rozebranie i wywdz uszkodzonych ptyt betonowych wraz z utylizacjg gruzu w ilosci
do 90 m2.

» Wycigcie wystajacych i odspojonych od betonu pretéw zbrojeniowych (wg wyliczen
Wykonawcy ustalonych na wizji lokalnej).

* Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robét.

Roboty drogowe - jezdnia o spadku poprzecznym jednostronnym:

* Wykonanie wykopu w miejscach zdemontowanych ptyt betonowych wraz z
wywozem i utylizacjg urobku wg wyliczen Wykonawcy.

¢ Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza - max. 90 m2

e Wykonanie wzmocnienia podtoza za pomoca kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 Mpa warstwa gr.15 cm - max. 90 m2
Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm - max. 90 m2
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowa — 1187 m2

» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W sredniej grubosci 4,5 cm -
1187 m2

e Oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg - 1187 m2

* Ulozenie na zaktad siatki szklano - weglowej przesgczanej wstepnie asfaltem z
jednostronng posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg
zabezpieczajaca przed sklejeniem sie materiatu podczas sktadowania i transportu
- 1187 m2 (powierzchnia nie uwzglednia zaktadu)

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm - 1187 m2
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» Dostosowanie wysokosciowe projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego na
poczatku i na koncu odcinka do nawierzchni istniejacej jezdni z kostki brukowej
betonowej - powierzchnia wg wyliczen Wykonawcy.

Roboty drogowe - obustronne pobocza z kruszywa famanego:

e Wykonanie wykopu szer. 0,70 m i gtebokodci 0,4 m wraz z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg urobku - 179 m3

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - mieszanka tiuczniowo - klincowa
5/63 mm szer. 70 cm i gr. 40 cm - 179 m3

Wykonanie oznakowania pionowego - 1 kpl.
Roboty uzupetniajace:

* Regulacja skrzynek i zaworéw - 1 kpl.

e Odtworzenie uszkodzonych w trakcie robét drogowych istniejacych trawnikow - 1
kpl.

UWAGA:

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym iloéci sg orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie,
przed ztozeniem oferty, przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie w celu weryfikacji
podanych powyzej danych.

1.2, Zakres zamoéwienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedzie realizowana budowa winna
sktadac sie z nastepujacych opracowan i projektéw:

I. Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbgednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym uzyskanie
zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu dla robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

II. Projekty wykonawcze dla branz:

czes¢ drogowa,

odwodnienie (jesli wystapi),

przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (jesli wystapi),

organizacja ruchu zastepczego,

organizacja ruchu docelowego,

zielen w zakresie: inwentaryzacja zieleni wraz ze wskazaniem krzewdw
przewidzianych do wycinki, zabezpieczenie zieleni na czas prowadzenia robdt,
nasadzenia kompensacyjne (jesli wystapig), odtworzenie istniejacych
trawnikow uszkodzonych w wyniku wykonywanych prac budowlanych.

III. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

IV. Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

V. Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

VI. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu zastepczego,

VIIL. Petnienie nadzoru autorskiego.

1.2.2, Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i uzgodnionej
dokumentacji  projektowej o ktérej mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej
we wiasnych zakresie i obejmujacej zakres robot wymienionych w pkt. 1,1.1.

1.3. Termin realizacji zaméwienia: 4 miesiace od daty zawarcia umowy w tym 2
miesiace na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu wykonania robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.
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2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamodéwienia

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji:
2.1.1. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).
2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposob:

e katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”

» katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”

» plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji”

2.1.3. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedg zawieraty poszczegdlne
opracowania zgodnie z ich wersjq papierowa.

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawieraé wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

» pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

» tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

* rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,

* wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formatach
tych programoéw,

2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawieraé wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw *pdf
w taki sposéb, aby kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierng
kopia jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantéw Niedopuszczalne jest
zamieszczanie osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania
powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.
2.1.6. Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji projektowej w wers;ji
papierowej i 2 ptyty CD z wersjg elektroniczna.

2.1.7 Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 plyty CD z edytowalng wersjg
elektronicznej dokumentacji powykonawcze;j.

2.1.8 Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego nalezy
opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.),

c) 0Ogdlnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl.

2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:

2.2, Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o uzyskane przez
Wykonawce zaswiadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

221 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy budowlane;j.

2.2.2, Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wilasny koszt) i
zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci robot.

2.2.3. Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na
etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest uzyskac
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uzgodnienia z wifascicielami gruntow, ktére nie sga w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatgcznikiem do SIWZ.

2.2.4, Projekt organizacji ruchu powinien zapewnia¢ obstuge komunikacyjng
przylegtych obiektdw.
2.2.5. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji bedzie konsultowat

z Zamawiajacym przyjete rozwigzania projektowe oraz przedstawial mu raporty

tygodniowe z zaawansowania prac projektowych.

2.2.6. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego
wykonawca zgtosi fakt zamawiajagcemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.2.7. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacii
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 pityty CD z edytowalnag wersjg
elektroniczng dokumentacji powykonawczej (format *DOC dla plikéw tekstowych,
*XLS dla tabel i zestawien oraz *DWG dla rysunkéw technicznych i map).

2.2.8. Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze niezwlocznie Zamawiajacemu
(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zaswiadczenia o
nie wnoszeniu sprzeciwu dla robét niewymagajacych pozwolenia na budowe):

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazacd
kolejnosc postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac roboty, niezbedna ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym
etapie robot oraz planowany miesieczny przeréb. Harmonogram nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo,
bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania planowanych robét.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajacego.

2.2.9. Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) uzyska niezbedne uzgodnienia,

b) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

c) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

d) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

e) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

f) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstang w trakcie prowadzenia robét,

g) zapewni biezaca obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej
a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu
przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

2.2.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do =zapewnienia biezacej obstugi
geodezyjnej budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
wszystkich robot, sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej
aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu
objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca
dodatkowo przeprowadzi analize wptywu robdt budowlanych na stabilnosé
punktow osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w  wyniku
przeprowadzonej analizy, Zze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w
Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta (do Zespolu Geodezyjnego) stosowne
oswiadczenie na pismie. Dla punktdw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy
opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktéw, ktére w wyniku
realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,
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b) po zakonczeniu robdt odtworzyé zniszczone punkty osnowy w sposdb
okreslony w ww. projekcie.

2.2.11. Wykonawca zorganizuje wedtug wiasnych potrzeb zaplecze budowy.
Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wtasnym
zakresie na etapie sporzadzania projektéw w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po
zakonczeniu robot teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy,
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepnic
stanowisko pracy dla inspektoréw nadzoru.

2.2.12, Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu
budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczeristwo oséb korzystajacych
z tych terendw.

2.2.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wycinki rodlin w oparciu
o inwentaryzacje zielni wraz ze sporzadzeniem szacunku brakarskiego wartoéci
drewna pochodzacego z wycinki drzew; szacunek brakarski okreslajacy mase,
klase i wartosC drewna do sprzedazy nalezy przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego, przekazania kwoty stanowigcej wartoé¢ drewna na rachunek
bankowy Gminy Wroctaw: PKO BP SA 77 1020 5226 0000 6702 0417 4199,

2.2.14., Projekt organizacji ruchu powinien zapewniaé obstuge komunikacyjng
przylegtych obiektow oraz droznos¢ kazdego z wlotéw skrzyzowania.

2.2.15, Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwié przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sqsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu z wiladcicielami lub
administratorami tych obiektéow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikdw tych sieci.

2.2.16. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczeristwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

2.2.17. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$é¢ za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

2.2.18. Wykonawca po przejgciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejagce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowiagce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegaé bedzie weryfikacji
Zamawiajacego.

2.2.19. Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigza wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014r. poz.1923).

2.2.20. Przy realizacji niniejszego zamoéwienia odpadami sa materiaty pochodzace z
rozbidrek irobét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach
niniejszego zamowienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

2.2.21. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow z
rozbiorki. Elementy zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Diugiej 49.
Materiat kamienny i betonowy z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamoéwienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
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zaprawy i przewiezC na w/w skfadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od
godz. 7*° - 15%,

2.2.22, Przedsigbiorcy, niebedacy wytwérca odpadéw powstajacych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, ktérzy bedq transportowaé odpady sa zobowigzani
do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o
odpadach lub zezwolenia na transport odpadéw.

2.2.23. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie
(przed przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdt. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetniac wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiaty
musza odpowiadac wymogom, ktdre okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnoéci.

2.2.24, O terminach rozpoczegcia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ
zarzadzajacy ruchem), Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0. oraz
wiasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca
powiadomi Wydziat Transportu UM, w przypadku wprowadzenia ewentualnych
zmian zbiorowej komunikacji autobusowej z min. 16-dniowym wyprzedzeniem.

2.2.25. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mieé zapewniong dostawe
masy bitumicznej. Wytwoérnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o
wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci,
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) - dla
kazdej masy - pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C.

2.2.26.  Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi
uzyskac zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze
posiadajace w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe.

2.2.27.  Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia
umowy dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest
posiadaczem wytworni), a takze zatwierdzong recepture, o ktérej mowa w pkt
5.26 - co najmniej 7 dni przed przystapieniem do uktadania mas.

2:2.28, Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu
budowy po zakonczeniu robét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania
demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot.

2.2.29, Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raportéw dziennych wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu nastepnego dnia roboczego. Raporty stanowig
zatgcznik do Dziennika Budowy.

2.2.30. Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowigzany jest do
organizowania rad budowy z udziatlem inspektoréw nadzoru oraz sporzadzenia z
nich protokotéw dla zainteresowanych stron. Protokoty te podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

2.2:31. Jezeli w trakcie przegladéw gwarancyjnych pojawia sie wady wykonawcze
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie naprawy.

2232, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia dziatah zwigzanych z usuwaniem
awarii urzadzen sygnalizacji w okresie gwarancji w ponizej okreslonych
terminach:

a) Wszystkie prace naprawcze majace na celu usuniecie awarii, powinny by¢
rozpoczete w miejscu wystapienia awarii najpézniej w ciggu 120 minut od chwili
otrzymania zgtoszenia w godzinach 06:00 - 22:00 i najp6zniej w ciagu 18 godzin

w godzinach od 22:00 do 6:00,

b) W ciqgu 240 minut od chwili zgtoszenia Wykonawca powinien zakonczy¢ usuwanie
awarii zwigzanych z: nieprawidtowg praca zrédet swiatta, elementéw wyposazenia
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sterownika, zabezpieczen elektrycznych, problemami zwigzanymi z dziataniem
modutéw sterownika, zasilania awaryjnego UPS.

2.2.33. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia w
ciaggu 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu podwykonawcéw wraz z
okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamodwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji tego wykazu.

2.2.34. Wykonawca udzieli minimum 36 miesigecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamodwienia.

3. Wytyczne dla opracowan branzowych
3.1, Wytyczne dla robé6t drogowych:

3.1.1. Parametry techniczne siatki szklano - weglowej:
a) siatka szklano - weglowa przesaczana wstepnie asfaltem z jednostronng posypka z
piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowq zabezpieczajacg przed sklejeniem sie
materiatu podczas sktadowania i transportu o nastepujacych danych technicznych:
» widkno szklane (podtuznie), widkno weglowe (poprzecznie),
* wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym 200 kN/m (przy wydtuzeniu
1,7%),
» wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym 120 kN/m (przy wydtuzeniu
3%),
ilos¢ wigzek wtokna na 1 mb wszerz i wzdtuz 52+/-2
* wigzki widkien przesaczone asfaltem w catej objetosci
* wymagania dla asfaltu przesaczajacego siatke:
penetracja w 25°C [0,1 mm] - max. 50
temperatura mieknienia [°C] - min. 90
temperatura tamliwosci [°C] - max. -20

3.2 wytyczne dla organizacji ruchu zastepczego:

- Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego;

- Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w systemie 2-zmianowym
w godzinach od 6:00 do 22:00;

- Zaprojektowac w sposob zapewniajacy obstuge przylegtych terendw.

3.3 wytyczne dla organizacji ruchu docelowego:

- wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;

- standard oznakowania powinien byé zgodny ze standardem stosowanym w docelowej
organizacji ruchu na terenie Wroctawia;

3.4. wytyczne do odwodnienia:

- zaktada sie odwodnienie powierzchniowe drogi w pobocza z kruszywa tamanego i
przylegte zielence

- w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania odwodnienia wgtebnego (dotyczy
poczatku i konca projektowanego odcinka drogi) projekt odwodnienia nalezy opracowad
w oparciu o ,Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien drogowych,
odwodnien torowisk tramwajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych wbudowanych
w nawierzchnie pasa drogowego - kwiecien 2013 Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta

I1. Czes$¢ informacyjna

1. Informacje uzupetniajace:

a) Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez ZDiUM
dokumentacjg projektowg oraz obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia oraz przepisami
techniczno-budowlanymi.




b)

c)

d)
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Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robot. W ofercie nalezy poda¢ koszty
z rozbiciem na koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty realizacji
robot budowlanych.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i
posrednie zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnienia, opinie, badania, wykonania
biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac
oraz z tytutu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do
wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé.
Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym
0 przyjetych rozwigzaniach projektowych i informowania (np. poczta elektroniczng) o
stanie zaawansowania prac projektowych.

2. Podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowaé¢ w dokumentacji projektowej:

e)

)

g)

h)
i)
i)

k)
1)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25,04,2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej - Dz. U. z 2014 r., poz.
596.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2015 r., poz. 1651.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62,
poz.627 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz.430 z p6zn.zm.),

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

n)

0)

P)

q)

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 Nr 1137
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

Polskie Normy

Zarzadzenie nr 5081/16 Prezydenta Miasta Wroctawia z dnia 11.08.2016r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

Opracowat:
Specjalista
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